KIVITELEZESI SZERZODES
épitési-szerelési munkara

Tarcal Kozség kozigazgatasi tertletén tervezett kozut rekonstrukcios munkak
Aktdhoz rendelt hivatkozdsi szam. 4.77.01.08.01.

amely létrejott egyrészrél

TARCAL KOZSEG ONKORMANYZATA
(székhely: 3915 Tarcal, F6 Ut 61; addszam: 15726425-2-05; torzskonyvi azonositd szam (PIR): 726423; képv.:
Butta L&szl6 — polgarmester), mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrél a

kozott, alulirott helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

(székhely: ..; addszam: ...; képv.: ...), mint vallalkozd (a tovabbiakban: Vallalkozd)

1.

Preambulum

11.

1.2.

13.

14.

Megrendeld a Kézbeszerzésekrél szold 2015. évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) rendelkezései alapjan
kozbeszerzési eljarést folytatott le (a Kbt. 115. § (1) bekezdésben rogzitett feltételek fennallasa alapjan,
hirdetmény kozzététele nélkuli, ajanlattételi felhivas kozvetlen megkuldésével inditott, targyalas nélkdli nemzeti
kozbeszerzési eljaras). Eljarast meginditd felhivas kozvetlen megkuldésének napja: ...

A jelen szerzédés 1.1 pontjaban hivatkozott koézbeszerzési eljards targya az alabbiak szerint kerult
meghatérozasra:

JJ1arcal Kdzség kdzigazgatasi tertletén tervezett kozdt rekonstrukcids munkak”

Megrendeld a kdzbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlato(ka)t megvizsgalta, azokat egymaéssal dsszevetette.
Megrendeld a kozbeszerzési eljaras alapjan hozott dontése szerint nyertes ajanlattevéként a jelen szerzédést
alairé Vallalkozot nevezte meg.

Véllalkozd kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajénlattétel sordn a terveket/mUszaki lefrasokat, az eljarast
meginditd felhivést, a dokumentaciot és annak valamennyi mellékletét (kulonosen a koltségvetést), tovabbé
minden egyéb rendelkezésre alldé dokumentumot attekintett, a beruhdzas megvalosithatésaga szempontjabdl
megfelelének talalta és ajanlatat a fentiekben rogzitetteknek megfeleléen tette. Teljesités soran ezen eléirasok
betartasa Vallalkozd kotelessége. A késébb felmertld tervezési hibakért a véllalkozd csak akkor felel, ha azokat
a szokasos gondossaggal elvégzett tervvizsgélat soran fel kellett volna ismernie.

A fentiek el6rebocséatasa mellett:

A szerz6dés targya

2.1

2.2.

2.3.

A szerzédes térgya: az 1.2. pontban hivatkozott, épitdipari kivitelezési munkék elvégzése. Munkavégzés helye:
Tarcal Kozség kozigazgatasi terllete (Petdfi utca; Babocsay utca; Temetd utca; Dézsa Gyorgy utca; Rakodczi
utca)

A Vallalkozd kotelezi magat, hogy a jelen szerzédés szerinti épitdipari kivitelezési munkat az atvett
tervdokumentacio és kapcsoloddd dokumentaciok szerint megvaldsitja.

A szerz&dés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerzédésben, illetve a kapcsoldédd
egyéb dokumentaciokban kdlén nevesitve nincsenek ugyan, de az elvallalt munkak komplett
megvalositasahoz szukségszerllen hozzatartoznak. Ezen munkak pdtmunkanak nem mindsulnek, igy a
vallalkozéi dijat nem novelik (atalanyar).



2.4. Véllalkozd a munkaterllete(ke)t megismerte, az(oka)t a feladat elvallalasahoz szikséges mértékben

2.5.

megvizsgalta. Az épitést zavard kdzlekedési, tarsadalmi, technikai és természeti kérulményeket az elvarhatd
gondossaggal a kdzbeszerzési eljarés sordn és az eljaras eredményérdél szold értesités ajanlattevének vald
megkuldését kdvetden ismételten tanulmanyozta és a szerzédést ezek ismeretében kéti meg.

Szerz6d6 felek a szerzédés targyat képezd munkét oszthatatlannak tekintik.

A vallalkozdi dij

3.1

3.2.

3.3.

A szerzddésben vallalt munkak véllalkozasi dfja egydsszegl megallapodasos véllalasi aron (atalanyar):
. Ft+ AFA

A térgyi beruhazéds nem épitési hatdsagi engedély koteles épftési tevékenység. Megrendeld tartalékkeretet
nem biztosit.

FEDEZETRE VONATKOZO INFORMACIOK

Megrendel6 az ellenszolgaltatés fedezetét a BMOGF/52-16/2016. iktatdszamd, ,Addssagkonszolidécidban
nem részesult telepulési dnkorményzatok fejlesztéseinek tamogatésa” forrésbdl biztositja. A finanszirozés
utéfinanszirozés keretében torténik. A tAmogatas intenzitasa az 6sszes elszdmolhaté koltség 100,000000 %-a.

Vallalkozd jogosult — amennyiben igényelt elbleget — egy eldlegszamla, egy részszamla és egy végszamla
benyuijtasara az alabbiak szerint:

a) az elblegszémla az épitési munkaterdlet atadaséval egy idében nyljthatd be, a szerzédésben foglalt —
tartalékkeret és altalanos forgalmi add nélkil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfelel®
Osszegére a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. Az eldlegszamla vonatkozasaban a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bekezdésére tekintettel a teljesités idépontja a kifizetés napja, és ezen idépontot kell az
elélegszamlan is felttntetni;

El6leg visszafizetési biztosfték: az eldleg fizetését a Megrendeld nem teszi figgévé a Vallalkozd részérél
biztositék nydjtasatol.

b) a részszadmla az épitési munkalatok 50%-anak teljesitését kévetéen nydjthatd be, amelybdl a kifizetett
eldleg 6sszegének 50%-a levonasra kerdl;

) a végszamla benyujtésara a mUszaki dtadés-atvételi eljarasa sikeres lezarasnak napjan jogosult Véllalkozo,
amelynek &sszege nem lehet kevesebb, mint a nettd szerzédéses ellenérték 20%-a, amelybdl a kifizetett
eldleg 6sszegének 50%-a levonasra kerdl.

Teljesités szazalékos értéke alatt ajanlatkérd a Véllalkozd altal a mUszaki elérehaladas soran elkészitett,
beépitett, az épftési miszaki ellendr altal elfogadott epitdipari teljesitmény nettd értékeének a nettd vallalkozdi
dijhoz viszonyitott aranyat érti. A szamlazasra minden esetben a teljesitésigazolas Megrendeld képviseldje
altal torténd kiadasat kovetéen kerul sor. A teljesités igazolasara a Kbt. 135. & (1)-(2) bekezdéseinek a
rendelkezései az iranyaddak.
Az ellenszolgaltatéds az igazolt teljesitéseket kdvetden Vallalkozd altal benydjtott rész/vegszamla alapjan
dtutaléssal (forintban) kerul kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése
szerint, a helyesen kiallitott szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beldl.
Amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, Ugy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdesétd!
eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabalyok alapjan, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §
rendelkezései szerint torténik az ellenszolgaltatas teljesitése.
Megrendeld felhivja Véllalkozé figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27. § (2) bekezdése
alapjan a Véllalkozd az alvéllalkozdval kdtendd szerzédésben az alvéllalkozd teljesitésének elmaradasaval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeliebb a szerzédés szerinti, AFA nélkal
szamitott ellenszolgaltatas 10%-at elérd biztositékot kothet ki.
A szamla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.8 (1) bekezdése iranyadd.
A fizetési feltételek kapcsan irdnyadd jogszabalyok kalondsen:

a. 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;

b. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

¢. 2003. évi XCII. torveny (Art; kilondsen, de nem kizérdlagosan annak 36/A. §);

d. 2013. évi V. torvény (Ptk.);



e. 2011. évi CXCV. torvény (Aht);
f. 2015. évi CXLIII. torveny (Kbt.).

3.4. A véllalkozasi dij teljes korl, az tartalmaz minden jarulékos koltséget A véllalkozési dij magéba foglalja
kalonodsen, de nem kizarélagosan:

a véllalkozo altal beépftésre kertlé valamennyi anyag ellenértékét (anyagérat);

a munkabért és jarulékait;

kulfoldi- és belfoldi anyagszallitasi- és csomagolasi dijakat az ezekben bekovetkezd esetleges arvéltozasokkal egyutt;
a forint (HUF) esetleges arfolyamvaltozasanak tébbletkoltségeit;

vamkoltségeket, illetékeket és egyéb hasonld koltséget;

a teljesitéshez szikséges ideiglenes melléklétesitmények, felvonuldsok megvaldsitasi és ezek elbontasi, elszallitasi
koltsegeit;

a kivitelezéshez szikséges mindennemd kdzdzemi dijat, valamint az azok méréséhez szikséges eszkdzok (almérdk)
telepitésének koltségét;

a bontasbdl, épitésbdl szarmazé hulladék, tormelék széllitasi és elhelyezési dijat;

a meteoroldgiai hatasokkal szembeni védekezés koltségeit;

a vizszintes és fuggdleges anyagmozgatés koltségeit;

a vallalkozo é&ltal hasznélt munkaterulet folyamatos 6rzésének 6rzési koltségét;

a vallalkozo altal végzett munkak megovasi koltségeit;

a fel- és levonulassal kapcsolatos 6sszes koltséget;

a kivitelezéssel 6sszefiggd szervezési, organizaciés tevékenység ellenértékét, és a vallalkozo kivitelezésében
megvalosuld tevékenység és a rendelkezésre allé organizacids terllet elvarhatd, ésszer( 6sszehangoldsat a
kapcsolddo Véllalkozokkal, illetve tevékenységekkel.

A fentieken tulmenden a véllalkozasi dij magaba foglalja tovabba kuléndsen, de nem kizérdlagosan az alabbi
dijakat és koltségeket:

a szallitasi, deponalasi és lerakohelyi, kozterilet bérleti;

valamennyi gép, felszerelés és eszkdz fenntartasi, hasznalati és javitasi;

kulonleges korulmények, akadalyoztatés miatti;

szabadalmi és licencia;

jotallasi, szavatossagi;

helyszini adottsagok és kordlmények miatti;

a kivitelezéshez esetlegesen szikséges engedélyekkel, hozzajarulasokkal (pl. forgalomterelési, Utvonal,
munkakezdési, stb.) kapcsolatos és banki;

a bruttd fedezet (Ugy, mint: kozvetett nem fuvarigényes szallitasi koltség, féépités-vezetdségi altalanos koltség,
munkasellatasi koltség, anyagigazgatasi koltség, vallalatiranyitési koltség, altalanos kockézat, nyereség);

az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, muszaki eldirasokban, valamint a mintavételi tervben el&irt
mintavételi, vizsgélati és mérési, valamint mindsitési koltségek;

a keletkezé (veszélyes) hulladékokat megsemmisité helyre elszallitdsa és megsemmisitése;

adott esetben szukséges kdzmUszolgaltatd szakfellgyeletének dija;

az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz és a szerzédés teljesitéséhez szikséges jarulékos koltségek;

az dtadasi tervdokumentacio, mindsitési dokumentacié készitésének dija.

3.5. A koltségeldiranyzatban szerepld, azonban a beruhazas soran ténylegesen nem realizalodo
koltségelemek/tételek nem érvényesithetéek.

3.6. A (vég)szamla a szerzédésben rogzitett dsszes beruhazasi terlletre kiterjedd munkak szerzddés szerinti
elvégzése utan nyujthatd be, Megrendeld altal alairt lezart atadas-atvételi jegyz&kényv alapjan kiallitott, a
szerz&dés teljesitését igazold jegyzdkonyv eredeti alairasu példanyanak csatolasaval.

3.7. Tekintettel arra, hogy felek &taldnydijoan éllapodtak meg, a kikotott véllalkozdi dijon feltl kizérélag a
potmunka ellenértéke szamolhato el [191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdés], figyelemmel a Kbt.
hatalyos eljarasjogi rendelkezéseire. Amennyiben a kivitelezés sordn pétmunkak végzesének sziksegessege
merul fel, errdl a vallalkozo koteles a megrendelét haladéktalanul értesiteni.

A munkaterUlet rendelkezésre bocsatasa

41, Megrendeld a hatalyba lépéstdl szamitva 5 munkanapon belul kételes a munkaterdletet atadni.

4.2. Ha kozterllet igénybevételére van szikseég, ehhez az engedélyt a vallalkozé kételes beszerezni. A kdzterdlet
hasznélatanak dijat a vallalkozd visel.

4.3. Az épitési terllet 8rzése, a baleset-, vagyon- és tlizvédelem elldtésa a vallalkozo kotelessége.



5. Teljesitési hataridd

6.

5.1

5.2.

53.

5.4.

55.

5.6.

Teljesitesi (kivitelezési) hatarid®: 120 nap (a jelen szerzédes hatélyba épésétdl szamitva). Megrendeld az
elételjesitéshez hozzajaruldsat adja. Jelen szerz8dés a szerzé felek altali aléiréssal 1ép hatélyba.

A Vdllalkozé készre jelentése alapjan muszaki dtadas-atvételi eljarast kell lefolytatni az épitéipari kivitelezési
tevékenységrél szold 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet eléirdsainak megfeleléen.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés alapjan hatériddben teljesit a véllalkozd, ha az atadas-atvétel a szerzédésben
eldirt teljesitési hataridén beldl, illetéleg hatarnapon megkezdédott. Kivételt képez, ha a Megrendelé a
Létesitményt nem vette at. Az atadas-atvétel idétartama max. harminc nap. Nem tagadhatd meg az atvétel a
mU olyan hibéja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(
hasznalatot.

Amennyiben Véllalkozd a Létesitményt a szerzéddésben megjelolt hatéridére nem fejezi be, nem adja at
Megrendel® részére, minden nap késedelem utédn a szerzédésben meghatarozott napi késedelmi kotbért
koteles medfizetni. A mlszaki atadas-atvételi eljaras idStartama — amennyiben az eljarés a Létesitmény
atvételével zarul — nem szadmit bele a késedelem idétartamaba.

A Véllalkozénak a mUszaki 4tadas-atvétel megkezdése eldtt sikeresen be kell fejeznie az Atvételt megeldzé
Uzemprobakat (amennyiben a szerzddés targya szerint kotelezd). A mlszaki atadas-atvétel eredményes
lezarasanak feltétele a 191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 33. §-ban meghatérozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tanusitvanyok, igazolasok és Utmutatok Megrendeld részére torténd hianytalan atadasa.

Véllalkozd szerz&déses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes mulszaki dtadés-atvételi eljarés
lezarasanak a napja. A mUszaki dtadas-atvételi eljarast 30 napon belul be kell fejezni. Sikeres miszaki atadés-
atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér nem terheli akkor sem, ha a mUszaki atadés-atvétel befejezésének
a napja a szerzédés szerinti teljesités napjanal késébbi idépontra esik.

A sikeres atadas-atvételi eljarasrol felek jegyzékonyvet vesznek fel.

Vallalkozé jogai és kotelezettsegei

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

A Vallalkozo az elvallalt munkékat a hatalyos jogszabalyok, hatdsagi eléirasok, kotelezd szabvanyok, muiszaki
normativak betartaséval kifogastalan muszaki/funkciondlis és esztétikai mindségben koteles elvégezni.
Véllalkozd kotelessége az EME-ek, Muszaki Iranyelvek, Technoldgiai Utasitasok, Miszaki Feltételek,
Alkalmazasi Utmutatok eldirasainak betartasa. Szerzédd felek kifejezetten rogzitik, hogy kizardlag a fent
rogzitett minéségl kivitelezés mindsul teljesitésnek, és a jelen szerzédésben meghatéarozott vallalkozasi dij
ezen minéségben elvégzett munkara vonatkozik.

A Villalkozo koteles elvegezni, illetve elvégeztetni mindazon kivitelezési munkélatokat — fuggetlendl attél,
hogy azok mely szakterUletet érintik — amelyek a jelen szerzddés targyat képezd Iétesitmény rendeltetésszer(
hasznalatra alkalmas komplett szolgaltatdsahoz sztkségesek.

Vallalkozd a munkavégzes kornyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a munkateruletet rendeltetésre
alkalmas éallapotban adja at.

A munkatertlet érzésérdl, tlz- és vagyonvédelmérdl a munkatertlet atvételét kdvetden, a sikeres miszaki
dtadés-atvétel lezarasaig, a Véllalkozdé gondoskodik.

Vallalkozd a szerzédés megkétésével egyidejlleg koteles a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 26. § szerinti
érvényes felelbsségbiztositassal rendelkezni (legaldbb 10.000.000,- HUF kéreseményenként és legalabb
20.000.000,- HUF/év).

A kivitelezéssel kapcsolatos hatédsagi intézkedésekbdl, birsagokbdl eredd kovetkezmények a Vallalkozot
terhelik.

A kivitelezéssel  kapcsolatos — épitésrendészeti, balesetvédelmi  eléirasok  megszegésébdl  szarmazo
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.

Vallalkozd koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés soran a hatdsagok részérdl eldirt munkak
elvégzésére.



6.9.

6.10.

6.1.

6.12.

6.13.

6.14.

A Véllalkozo kotelezettsége, hogy az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitando
minimalis munkavédelmi kovetelményekrél szold, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egydttes rendelet szerint jarjon
el.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméeknek és elvégzett munkanak melyet a Vallalkozonak kell
beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

— Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkénak a Magyar Szabvényokban eléirt feltételekkel,
tovabba a Megrendeld utasitasaival és a szerzédés muUszaki tartalméaval, valamint annak mellékleteivel
dsszhangban kell lennie.

— A mindsitéshez szukséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

— A mUszaki atadés-atvétel feltétele tobbek kozott, a szikséges (szakhatdsagi) engedélyek megléte.

A létesitménybe csak olyan anyagok, stb. épithetdk be, amelyeket a Megrendeld jovahagyott és egyébként az
MSZ szabvany, egyéb el6irasokban rogzitett kovetelményeknek megfelelnek, illetve az egészségugyre
vonatkozo eléirasok szerinti minéségtanusitassal rendelkeznek. Vallalkozé a jelen szerzédés teljesitése soran
kizarélag Uj anyagokat hasznélhat fel.

A bontasbol szarmazd — mikoddképes, egyéb helyen beépithetd — anyagokat, berendezéseket elszallitani
csak a Megrendeld, vagy annak megbizottja irasos hozzajarulasaval lehet.

A teljesitési idészakban a beruhazassal érintett munkateruleten a jelen szerz&dés targyat nem képezd, egyéb
épitési munkalatok is folyhatnak. Ezen koértlményre tekintettel, az organizacios és egyéb kapcsolddo feladatok
szervezese soran Vallalkozd ezen esetleges parhuzamos munkavégzésekre figyelemmel koteles eljarni.
Véllalkozo teljesitése megkezdését megelézden a munkaterileten adott esetben dolgozd mas kivitelezével a
kivitelezés 6sszehangolasa vonatkozasaban a szakmailag szikséges mértékig egyeztetni és megallapodni
koteles (egyuttmUikodési kotelezettséq). Ezen targykorben Megrendeld akadalykozlést nem fogad el a
teljesités soran.

Véllalkozénak jelen szerzédés alairdséat kévetd 5 munkanapon belil el kell készitenie és Megrendeld részére
jovahagyas céljabal at kell adnia az alabbi dokumentumokat:

- részletes kiviteli Gtemterv (figyelemmel a forgalom iranyftasra és az alkalmazott technoldgiai folyamatok
idéigényének maximalis figyelembevételével);

- az aszfalt bedolgozésanak részletes technoldgiai lefrasa, az alkalmazni kivant bedolgozd géplanc
részletes bemutatasaval.

A munkavégzés megkezdésére kizardlag Megrendeld firasos jovahagyasat kovetden van lehetdség.
Amennyiben Véllalkozd a fenti kotelezettségének nem tesz eleget, vagy a teljesitése sordan nem a
Jjovéhagyasnak megfeleléen jar el és/vagy nem a jovahagyott technoldgiat alkalmazza, Ugy Megrendeld
jogosult jelen szerzddéstdl eldlini (Vallalkozénak felrdhatd meghidsulds) és a meghilsulsi kotbér mértékét
érvényesiteni Véllalkozéval szemben.

Megrendeld jogai és kotelezettségei

7.1

7.2.
7.3.

7.4.

Megrendel® a szerzddeés targyat képezd munka elvégzéséhez kivitelezésre alkalmas munkaterdletet ad at a
Vallalkozdnak a szerzédésben meghatarozott Utemezés szerint.

Az épitési feladat elvégzéséhez Epitési engedély nem sziikséges.

Megrendeld koteles a munka sorén a Vallalkozo altal felé intézett kérdesekre a legrévidebb idén belll az
épitési naploban vagy mas frasos formaban nyilatkozni. Amennyiben a Vallalkozo altal hozza intézett kérdés a
kivitelezés mUszaki dokumentacidjat, mUszaki tartalmat érinté véltoztatés (Tamogatasi finanszirozasu munkak
esetében), annak elfogadasara Megrendel® csak a tamogatas felett rendelkezésre jogosult Kozremiikodd
Szervezet elézetes jovahagyasaval jogosult.

Megrendeld jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafézisok mindségellendrzését fuggetlen kilsé
szervezetnél megrendelni, amennyiben azok min&sége vélhetéen nem éri el a vonatkozd szabvanyokban és
eléirasokban megkdvetelt mindségszintet, és abban a Megrendeld és Véllalkozé véleményeltérésen vannak. A
vizsgalatot a Megrendel® és a Véllalkozd kézdsen végezteti el, annak koéltsége azt a felet terheli, akinek az
allitasa a bizonyftads soran nem nyer igazolast. Amennyiben a szakvélemény a Megrendeldi allaspontot
tamasztja ala, Ugy Véllalkozd az anyag vagy szerkezet bontasardl, cseréjérdl sajat koltségén koteles
gondoskodni.



7.5.

7.6.
7.7.
7.8.

7.9.

Megrendeld jogosult az elkészilt munkakat visszabontatni, kicseréltetni és a Vallalkozoval Ujra elvégeztetni,
amennyiben az nem a szerzédeés szerinti mUszaki tartalommal készult el.

Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.
A megrendel¢ altal alkalmazott miszaki ellenérok jognyilatkozat tételére nem jogosultak.
A Megrendel6 jogosult a Szerzédés felmondéasara és a meghilsulasi kotbér érvényesitésére, ha a Véllalkozo:

a) nem tesz eleget barmely biztositék adasra, a Biztositasra vonatkozd kotelezettségének vagy a Vis
major bejelentésére vonatkozo értesitésnek.

b) munkaterlet dtadasatol szamitott 10 napon belul a kivitelezést nem kezdi meg vagy egyoldaltan
felhagy a Létesitmény megvalositasaval, illetve félreérthetetlendl kinyilvanitva olyan szandékot mutat,
hogy a tovabbiakban nem tesz eleget Szerzédés szerinti kotelezettségeinek,

Q) a késedelmi kotbér mértéke eléri a szerz8dés szerinti maximalis mértéket, vagy

d) barmely modon megszegi az alvéllalkozok bevonasara, az alvallalkozokkal — kapcsolatos
adatszolgéltatédsra vagy az alvéllalkozok irdnyaban az ellenszolgéltatés kifizetésére irdnyadd
szabalyokat,

e) csédbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, cséd-, felszamolas-, végelszamolas indul ellene, behajtési
vagy végrehajtasi eljaras indul vele szemben, hitelezbivel kényszer- egyezséget kot, vagy felszamolas
alatt, csédgondnok vezetésével illetve hitelezdi javara és altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja
tevékenységét, vagy barmilyen hatarozat szuletik, illetve esemény torténik, amely (barmely
alkalmazhato jog szerint) hasonld hatast valthat ki, mint az itt felsoroltak barmelyike.

A felmondas idépontjaban a Vallalkozd altal a Szerzédésnek megfeleléen mar elkészitett és beépitett
Létesitmény részeknek és az ezen iddpontig elkészitett, benydjtott és Mdszaki ellenér éltal jovahagyott
Vallalkozd Dokumentumainak a tulajdonjoga éatszall a Megrendelére. A Megrendelé azon dontése, hogy
felmondja a Szerzédést, nem befolydsolja Megrendelé egyéb jogait. Ezt kovetéen a Véllalkozdnak el kell
hagynia az Epitési tertletet, valamint &t kell adnia a Mszaki ellendr részére a Vallalkozé dokumentumainak
minden részét és minden tervet, amelyet & készitett, vagy az & részére készitettek. Megrendeld ezen
dokumentumokat jogosult kézvetlendl igényelni Vallalkozo &ltal bevont harmadik személyektdl.

7.10. Miutén a Megrendeld részérdél indftott felmondés hatalyba lépett, a Megrendeld

7.

a) visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezes, befejezés koltsége és barmely
hiba kijavitdsanak koltsége, a késedelmi kotbér és barmely mas a Megrendelét terhelé koltség
meghatarozasra nem kerdlt, és/vagy

b) jogosult barmely koltsége és kara Véllalkozd éltali megtéritésére és a Létesitmény befejezése soran
keletkezett tobbletkiadasok megtéritésére levonva a Vallalkozo reszére jard 6sszegeket. Barmely ilyen
veszteség, kar és tobbletkoltség visszaszerzését kovetden Megrendeld koteles kifizetni a Vallalkozd
részére a fennmaradd osszeget.

C) jogosult a meghiUsulasi kotbért a Vallalkozoval megfizettetni.

Szerz8i jogi kérdések: A teljesités soran keletkezd, szerzdi jogi védelem ala esd alkotdson/barmely
dokumentacion az ajanlatkérd tertleti korlatozas nélkuli, hatérozatlan idejd, kizarélagos és harmadik
személynek &tadhaté felhasznélési jogot szerez, tovabbé jogot szerez az alkotés atdolgozaséra is.

8. Alvéllalkozdk, szakemberek

8.1
8.2.

8.3.

8.4.

Véllalkozo teljesftése soran a Kbt. 138-140. § rendelkezéseinek alkalmazasa mellett koteles eljarni.

Alvéllalkozok és egyéb kdzremilkoddk szolgaltatasainak igénybevétele a kapcsolddd kdzbeszerzési eljaras
soran tett ajanlat és a Kbt. hatélyos rendelkezései alapjan lehetséges. Az alvallalkozdk és egyéb kdzremUkoddk
munkavégzésének 6sszehangolasa a véllalkozé feladata (adott esetben).

A véllalkozé az éltala kivalasztott alvéllalkozdk jogellenes magatartaséért Ggy felel, mintha azt sajat maga
kovette volna el.

A Vallalkozd teljesitéseben alvallalkozoként csak olyan cégbirdsagon bejegyzett cég vagy vallalkozoi
igazolvannyal rendelkezé egyéni vallalkozd vehetd igénybe, aki nem tartozik a vonatkozd elézmény
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya ala.

9. Ellendrzeés, utasitas, tajekoztatas



10.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

A megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos ellendrzésére, ezt a jogat azonban csak a munkavégzés ideje
alatt gyakorolhatja.

Ha a kivitelezés soran olyan épuletrészek, szerkezeti elemek, tartozékok stb. késztlnek el, amelyeket utébb el
kell takarni, errdl a vallalkozd kételes a megrendeldt értesiteni annak megjel6lésével, hogy az eltakarasra
mikor kerul sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenérzés csak rovid idén at lehetséges, a
megrendeldének legaldbb 2 munkanappal korabban kell jelentenie, hogy az épuletrész, szerkezeti elem vagy
tartozék elkésztlése mikor varhatd és az ellendrzés meddig lehetséges. Amennyiben a megrendeld az
ellenérzést — felhivas ellenére — az eltakaras el6tt nem végzi el, feltarast csak akkor kévetelhet, ha az ezzel jaréd
Osszes tobbletkoltséget megfizeti.

A megrendelé a vallalkozot az anyagfelhasznélés és a létrehozandd épitmény kialakitdsanak kérdésében,
valamint a hibatlan teljesités érdekében utasithatja. A felek kolcsondsen koételesek egymaést tajékoztatni
minden olyan korulményrél, amely a teljesités idejét vagy mindségét érinti. Amennyiben a megrendeld
okszer(tlen utasitast ad, erre 6t a véllalkozd koteles igazolhatéan figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem
fogadasanak kovetkezményei a megrendelét terhelik.

A megrendelé az ellendrzéssel miszaki ellendrt biz meg [266/2013. (XI. 8). Korm. rendelet 21. §], mely személy
adatai: ...

A Véllalkozo felel6s miszaki vezetSje (266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-KE kat.): ...

A felek kolcsondsen kotelesek a miszaki ellendr, illetve a felelés miszaki vezetd személyében bekdvetkezett
valtozésokat kozolni (@ masik fél székhelyére kell frasban megkuldeni) és akadélyoztatas esetén
helyettesitésukrél gondoskodni.

A felek surgds kozleményeiket tavbeszélén, faxon vagy e-mail altal kozlik egymassal. A tavbeszelén adott
értesitést irasban is meg kell ismételnitk.

Az épitési munkaterulet dtadasaval egyidejlleg meg kell nyitni az elektronikus épitési naplot. A felek miszaki
ellendre, illetve mUvezetdje a masik félnek szold — miszaki jellegli — észrevételeit, tajékozatd kozleményeit,
utasitasait figyelmeztetéseit koteles az épitési napldba bevezetni.

A felek kolcsonosen kotelesek egymast tajékoztatni minden olyan kértlményrél, amely a teljesités idejét érinti.
A jelen pontban irt tajékoztatast azonban mindegyik félnek a masik fél székhelyére kell megkuldeni.

A szerzddeést biztositd mellékkotelezettségek, jotallas

10.1.

10.2.

Jolteljesitési biztosfték: a Kbt. 134. § (3) bek. alapjan a teljes nettd ellenérték 5%-a. A jélteljesitési biztositék a
hibas teljesitessel kapcsolatos igények érvenyesitésére szolgal. A jolteljesitési biztositékot a Kbt. 134. § (6)
bekezdeés a) pontja szerinti formaban, legkésébb a szerzédés teljesitésének idépontjaig (a garancialis idészak
kezd6 idbpontjaig) kell rendelkezésre bocsatani és annak a garancialis id6szak lejartdnak napjéig kell
érvényesnek lennie.

Szerz6dd felek a Vallalkozd késedelmes teljesitése, illetve a neki felréhatd meghilUsulas esetére az alabbi
kotbérfizetési kotelezettségben &llapodnak meg:

— a véghatériddvel kapcsolatos késedelem esetén a Vallalkozd a 3.1. pont szerinti nett6 véllalkozési dij
0,5%-a/nap, de maximum a 3.1. pont szerinti nettd vallalkozasi dij 20%-anak megfelelé mértékd
késedelmi kotbér fizetésére koteles. Vallalkozd 30 napot meghaladd késedelme esetén Megrendeld
(dontése alapjan) jogosult a szerzddéstdl eldlini és a nem teljesités esetére jard kotbér Osszegét
érvényesiteni (a késedelmi kotbér ezen esetben nem érvényesithetd) vagy a teljesitést tovabb engedni a
vonatkozé késedelmi kotbér érvényesitése mellett. Nem szdmit bele a késedelem id6tartamaba annyi
nap, amennyivel a kivitelezés pédtmunka, illetéleg egyéb, a megrendeld érdekkdrében felmerult ok miatt
hizodott el.

— amennyiben a Vallalkozé nem teljesit vagy késedelme a 30. napot meghaladja, illetéleg ha a szerzédés
olyan okbdl, melyért Véllalkozd felelés meghilsul, Ajanlatkéré jogosult a szerzédést rendkivili
felmondéassal megszintetni, Vallalkozd pedig meghitsulasi kotbér fizetésére kételes. A meghidsulasi
kotbér mértéke a szerzédés nettd értekének 20%-a.

Kotbér a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésének
megfeleléen akkor fizetendd, ha a kételezett felelés a szerzédésszegésert.



1.

12.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités aldl. A kotbért a
Megrendeld akkor is kévetelheti, ha kara nem merult fel. A Megrendelé érvényesitheti a kotbért meghaladd
kérat, és a szerzédéesszegésbdl eredd egyéb jogait is.

Vallalkozd mentesul a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior
miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendel&t az akadaly bealltarol és megszintetésérél haladéktalanul, utdlag is
igazolhatd modon értesiteni kell.

Megrendeld kotbérigény érvényesitésének jogosultsdga esetén a kotbér mértékének megfeleld szamlat bocsat
ki Vallalkozd felé. Megrendeld jogosult ezen kothér mértékének megfeleld 6sszeggel csokkentett dijat fizetni
Véllalkozo felé (beszamitas).

A megrendelé akkor allhat el a szerz8déstél, ha bebizonyosodik, hogy a vallalkozé nem tudja a kivitelezést —
hataridében és/vagy rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas médon — befejezni. Ezen esetben megrendeld a
meghidsulasi kotbérre jogosult.

Jotéllas: Véllalkozd a vonatkozd hatélyos torvényi szabalyozasokban, rendeletekben és Magyar Szabvéanyban
eléirt teljes kor( jotallast és szavatossagot vallal a vallalkozasi szerzddés keretében megvalosult muszaki
tartalom szerinti munkakra, berendezésekre és szerelvényekre. A Vallalkozd egységes és telies kord (minden
beruhazasi elemre kiterjedd) jotallasi kotelezettsége a lezart Atadas-atvételi Igazolas kibocsatasanak napjatdl
szémitott 24+... hénap.

Szerzddés modositasa

1.1

11.2.

Felek a jelen szerzédésnek a felhivas, a dokumentécié feltételei, illetéleg az ajanlat tartalma alapjan
meghatérozott részét kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett modosithatjgk. Nem
helyettesitheti a szerzédés moddositasat kooperacids jegyzokdnyvbe tett megallapitas, egydttmikodési
megallapodas, vagy épitési naploba tortend bejegyzés.

Amennyiben jogszabély a jelen szerzédés mddositasat elézetes jovahagyashoz koti, felek az eldirt
eljgrasrendet betartani kotelesek.

Atadas-atvétel

12

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

A munka befejezésérél a véllalkozé értesiti a megrendel6t és egyuttal — legalabb 6t munkanappal koraban
kozolt meghivoval — kitlizi az atadas-atvétel megkezdésének az idépontjat. A megrendelé ezt akkor is koteles
elfogadni és atvételi kotelezettségét teljesiteni, ha a vallalkozd a kivitelezést a teljesitési hataridé elétt fejezte
be.

Az 4tadés-atvétel sorén a felek jegyzékonyvbe veszik a teljesitésnek a megrendeld &ltal megallapitott hianyait
és hibait. Ezt kovetden a megrendeld nyilatkozik arrél, hogy

- a létesitményt &tveszi-e, tovabba ha a létesitményt atveszi, milyen hidnyok potlasat, illetve milyen hibék
kijavitasat koveteli;

- alétesitmény atvételét megtagadja-e, tovabba ha a létesitmény atvételét megtagadja, a késébbi atvételt
milyen hidnyok potlasatél és milyen hibak kijavitasatél teszi fuggdvé.

A megrendelé csak olyan munka elvégzését hianyolhatja, amelyet a koltségvetés és/vagy mlszaki lefras
és/vagy tervdokumentacio tartalmaz, vagy — enélkdl is — azt, amely miatt a létesitmény rendeltetésszer(
hasznélatra alkalmatlan.

A megrendelé nem tagadhatia meg az atvételt olyan kevéssé jelentds hiany vagy hiba miatt, amely a
létesitmény rendeltetésszer(l hasznalatat nem akadalyozza.

A nagyobb jelentéségl, a rendeltetésszerli hasznalatot akadalyozd hiba esetén a megrendel® az Ujabb
dtadas-atvételre olyan megfelel® Ujabb hatéridét koteles kitlizni, amely elegendd a hidnyok potlaséra és a
hibak kijavitasara.

Amennyiben az atadas-atvétel megkezdésére a teljesitési hataridé elétt kerdl sor, a vallalkozd késedelmi
kotbért csak a teljesitési hataridétél kezdve koteles fizetni, ha addig a rendeltetésszer( hasznélatot akadalyozd
hianyokat nem potolja és/vagy hibéakat ki nem javitja.

A megrendelé az atadas-atvétel befejezésétdl szamitott 12. hdnapban uté-feltlvizsgélatra hatéaridét tdz ki. Az
utofelllvizsgalati jegyzékonyvben felvett valamennyi hidny és hiba potlaséra, illetve kijavitasara a vallalkozd 30



12.8.

napon belll koteles. Az utdfelulvizsgalati jegyzékonyvbe fel nem vett hiba kijavitasat a megrendeld a
vallalkozét terheld jotallas korében, a jotallasi idén beldl kovetelheti. Vallalkozé a garancialis hibak kijavitasara,
ellenkezd megéllapodas hianyaban, 30 napon belul koteles. Ezen hataridé eredménytelen eltelte esetén a
Megrendeld jogosult minden tovabbi felszolitas nélkul a joteljesitési bankgarancia érvényesitésére és/vagy az
érintett munkak harmadik személlyel torténd elvégeztetésére, mely munkak ellenértékét jogosult a Vallalkozén
érvényesiteni.

Az atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozo koteles a Megrendelé részére atadni 2 pld atadasi
dokumentaciot.

13. Jogszabalyok alkalmazasa

131

13.2.

13.3.

13.4.

A szerzddés teljesitése soran a Kbt. 136. §; 143. § (1)-(3) bek. rendelkezései az iranyaddak.

KBT 136. § (1) Az ajanlatkérd koteles szerzddéses feltételkent eldirni, hogy a nyertes ajanlattevé

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel tarsasag tekintetében mertinek
fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

b)a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara
megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrél az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

(2) A kulfeldi adadilletdsegl nyertes ajanlattevd koteles a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazést
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagtol a magyar addhatdsag kozvetlendl beszerezhet a nyertes
ajanlattevdre vonatkozé adatokat az orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele nélkdl.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) rendelkezéseivel 6sszhangban, az ajanlattétel soran
a koltségvetésben és/vagy specifikaciéban meghatéarozott konkrét termékek (tartalmi elem) megvaltoztatasa a
teljesités soran kizarélag az alabbi esetben lehetséges:

- a megajanlott konkrét tartalmi elem igazolhatdé mddon — egyik félnek sem felréhatd mdédon — nem érhetd el a
teljesités soran és annak beszerzési késedelme a hataridében torténd teljesitést veszélyezteti;

- a felajanlott helyettesité termék minden paraméterében egylttesen megfelel az eredetileg megajanlott termék és a
kozbeszerzési kiiras feltételeinek;

- az egyenértéklséget Megrendeld bevont szakembere elézetesen igazolja;

- avaltoztatas nem eredményezi a szerz&dés targyanak alapveté megvaltozasat (pl. funkciovaltas);

- Vallalkozo az eredetileg megajanlott ellenérték megtartasa mellett koteles teljesiteni.

Eljarasrend:

- Vallalkozo termékvaltoztatasi kérelmet nydjt be (tartalma: cserélendd és Uj termék specifikacidja az egyenértéklséget
aldtamasztd igazolasok csatolasaval; csere szikségszer(iségének indoklasa és az azt aldtamasztdé dokumentumok
csatolasa).

- Megrendeld a kérelmet megvizsgalja, kérdés esetén hianypdtlast inditvanyoz.

- Megrendeld altali frasos elfogadéast kovetden eszkdzdlhetd a termékvaltoztatas.

Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerzd6dés nem tartalmaz, a Polgari Torvénykonyv és a Kbt
rendelkezéseit, az idevonatkozd mindenkor hatalyos jogszabalyokat (kilondsen: az épitett kbrnyezet
alakitdsdrdl és védelmérdl szolé 1997. evi LXXVIIl. torvényt, tovdbbd az épltdipari kivitelezési tevékenységrdl
szolé 191/2009. (IX. 15) Korm. rendeletet), valamint az &ltaldnosan elfogadott szakmai szokasokat kell
iranyaddnak tekinteni.

Megrendeld és Véllalkozd megéllapodnak abban, hogy a kozottuk felmeruld vitds kérdéseket békés Uton
rendezik. Felek az esetleges jogvitak vonatkozasaban kikotik a Szerencsi Jarasbirdsag / Miskolci Torvényszék
kizarolagos illetékességét.

A felek jelen szerzédést kolcsonosen elfogadtadk és cégjegyzésre jogosult képviselgjuk Utjdn — mint akaratukkal
mindenben megegyezdt — alairtak.

Tarcal, ...

napjan
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