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1 ALAIRO LAP

A PR-TELECCOM Zri., mint beruhizeé (megrendeld) sajit munkovillaldival végzi el a
halézathdivitéseket, 1) berubdzdsokat érinté tervezdsi munkdkal. Az azokkal kapesolatos
tieyek, fervezési feladatok koordindlisdi Kondor Zsolt tervezési vsoportvezetd ldtja el. a
fervekért felelds tervexd Varga Robert, valamint a milszaki dokumenticiok. rajzok
cllendrzését (rajzellendri feludatokat) Juhdsy Zsalt végzt.

A tervdokumentacidkon és  dervekhez kapesolodd levelezéseken a kévetkezd aldirdsok
szerepelnek.

Varga Robert
feleldis tervezd

BAZ MM 05-1240
Tel: 06/20/9739-058

N
Juhdsz Zsolt

rajzellendr
Tel: 06/20/9663-750

- Hondor Zﬁoit
tervezési csoportvezetd
Tel: 06/20/3881-9569
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2 ERINTETTEK LISTAJA ES CIME

Tarcal Kézség Onkormdinyzata
Cim; 3915 Tarcal, F6 utca 61.
Postacim: 3915 Tarcal, F6 utca 61.
Tel.: (47) 580-444

Fax: (47 580-441

Honvédelmi Minisztérium — Hatésdgi Hivatal
Cim: 1135 Budapest, Lehel u. 35-37,
Postacim: 18385 Budapest, Pf. 25.

Tel: (1)237-5556

Fax: (1)237-5557

Borsod-Abanj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal - Epitésﬁgyi és Orikségvédelmi Hivatal
Cihm: 3525 Miskolc, Varoshaz tér 1.

Postacim: 3530 Miskolc, P£:367.

Tel.: (46) 512-971

Fax:

Borsod-Abaij-Zemplén Megyei Korminyhivatal Kirnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya
Cim: 3530 Miskole, Mindszent tér 4.

Postacim: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Tel.: (46) 517-300

Fax: (46} 517-399

Borsod-Abaij-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
Cim: 3525 Miskolc, Dézsa Gybrgy it 15.

Postacim; 3525 Miskolc, Dézsa Gybrgy 1t 15.

Tel.: (46) 502-962

Fax: (46) 502-962

Magyar Koziit Nonprofit Zrt. — Borsed-Abaiij-Zemplén Megyei Igazgatosag (kezel6i hozzajirulis)
Cfm: 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kalman u 173.

Postacim: 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kalman u 173.

Tel: (46) 819-380

Fax: (46) 815-389

Kozlekedésfejlesztési Koordindcios Kozpont (vagyonkezelsi, tulajdonosi hozzajarulas)
Cim: 1024 Budapest, Lov6haz u. 39.

Postacim; 1024 Budapest, Lov6hiz u. 39.

Tel: (1) 336-8100

Fax: (1) 336-1522

Tarcal Kozség Onkorminyzata (fulajdonosi, kezeldi hoz=djdrulds)
Cim: 3915 Tarcal, F6 utea 61.

Postacim: 3915 Tarcal, F6 utea 61.

Tel.: (47) 580-444

Fax: (47) 580-441
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KOZMU UZEMELTETOK:

Magyar Telekom Nyrt. - Eszak-magyarorszigi szolgiltatssi kbzpont (hirkdzlés)
Cim: 3543 Miskolc, Régipostau. 9.

Postacim: 3501 Miskole, Pf. 302.

Tel.: (46) 521-775

Fax: (46) 321-779

ELMU-EMASZ Halézati Szolgaltaté Kft, - Miskolci Régiokozpont (villamos energia — kisfesziiltség)
Cim: 3525 Miskolc, Patak u. 7-9.

Postacim: 3525 Miskolc, Patak u. 7-9.

Tel: (46) 535-634

Fax: (46) 535-632

TIGAZ-DSO Foldgizeloszto Kit. (foldgdz
Cim: 3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 3.
Postacim: 3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 3.
Tel.: (46) 515-100

Fax: (46) 341-020

Borsodviz Zrt. — Tokaji Uzemigazgatdsag (ivdviz, szenmyviz,
Cim: 3910 Tokaj, Csokonai u. 2.

Postacim: 3910 Tokaj, Csokonai u. 2.

Tel.: (47) 352-322

Fax: (47) 352-616
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3 KAMARAI JOGOSULTSAG

Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
Telcfon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cint: Miskole 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: hap:/foww.bomek.hu

Ugyszam: 39/2/05/2015
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Vezetékes hirlkozlési épiemények tervezése tevékenység enpedélyezése
HATAROZAT

Név:  Varpa Rébert

Lakeim: 3516 Miskoele Tégla u. 14,

Vépzettségek:

villamosmérndk (szima: 14-106/1988.06.30., kelte: 1988/06/30)
Kamarai nyilvantartdsi szim: 05-1244, 05-51394

szdmara az alabbi tevékenység folytatisit engedélyezem, ezzel egyidejiiteg a jogosultsagot a
Magyar Mémoki Kamara dltal vezetent névjegyzékbe bejegyzem:

HI-V - Vezetékes hirkiziési épitmények tervezése

A fenti szalkteriifeti jogosultsdgpal - nz épilésiigyi és az épitésiiggyel Gsszefiiggd
szakmagyakorldsi tevékenységelr8! szdlo 266/2013 (VIL1L) korminyrendelet vomatkozd
rendelkezései alapjdn - az aldbbi feladatokat lehet végezni: Vezetékes infokommunikicios
rendszerek és halozatok, Onalle vagy ecgyiittes rendszerckben, helykézi és helyi jellemi
viszonylatokban, valamint fix telepitésii informatikai rendszerek és hilozatok tervezése. Az
elhelyezésher sziikséges alépitmények és miitdrgyak, foldfeletti tartoszerkezetek tervezése.

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

Téjékoztatom upgyanakkor, hogy a tevékenység csak abban az esetben folytatathatd, ha a
kérelmezd az épitésligyi és az épitésliggyel Osszefiigpd szakmagyskorlési tevékenységekrdl
52616 266/2013 (VIL11.) korményrendelet szerinti 5 évenként esedékes kijtelezé toviahbképzési
kitelezettségének eleget tesz.

A tovabbképzesi kotelezettség teljesitésének kivetkezé iddpontga: 2020, februar 23.

Felhivom figyelmét, hogy a tovibbképzési kotelezetiség elmulasztisa az épitésiigyi és az
épitésiippyel Osszefiippt szakmagyukorldsi tevékenységekrdl szold 266/2013 (VIL1L)
kormidnyrendelet alapjin a névjegyzékbél vald torléssel és az engedély visszavonasdval jar,

Tajékoztatom tovahba, hogy az épitésiigyi és az épitésiiggyel bsszefiippd szakmagyakorldsi
tevékenységekrd] szolo 266/2013 (VII. 11.) kormanyrendelet 38. § (2) bekezdése alapjin a
jogosultsig  mepallapitdsat koveté egy éven beliil  beszdmoldt  kell  tenmie.
Amennyiben a beszamold letételét elmulasztia a kormanyrendelet 37. § (2) bekezdése ésa 44. §
(4) bekezdés ¢) pontja alapjan a jogosultsigat felRiggesziem és megtiliom a szakmagyalkorlasi
tevékenysége folytatasit mindaddig, amig e kotelezettsépének nem tesz elepet, de legfeljebb

egy €vig. .

A beszamolasi kotelezettségnek az ismételt elinulasztasa a kormanyrendelet 44. §. (5) bekezdés
d) pontja alapjan a névjegyzékbaol vald torléssel és az engedély visszavonasdval jér.

A hatdrozalot a tervezd- és szakértd mérndkdk, valumint épitészel szakmai kamardirdl szdlo
1996, évi LVIIL (Grvény 42, §-dban és az epliésigyi és az épltésiggyel osszefliged

Kelt: 2015, februdr 23, 1/2. oldal Ugysedm:  39/2/05/2015
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szakmagvakorildsi tevékenvségekrdl s=6l6 266/2013 (VIL11.} korményrendelethen biziositott
hatasktrdmben hoztam.

A hatdrozat a kérclemnck helyt adott, ezért o kdzigazgardsi hatosagi eljdris és scolgdltatds
dltaldnos szabdlvairol sz6l6 2004. évi CXL. térvény 72, § (4) bekezdése alapjan az indokoldst
és & jogorvoslatrd) szdld thjékozatist mellfztem.

Kelt: 2015, februar 23.

Kapiik:
1. Varga Rébert {3516 Miskolc Téglau. 14. )
2. Trandr

Kelt: 2015. februdr 23. 2/2 pldal Ugyszam: 39/2/05/2015
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4 TERVEZOINYILATKOZAT

Beruh:izas megnevezése: Tarcal
CATV légkabel kivéltasa (Rakoczi utca)
KIVITELI TERV

Lpitteto: PR-TELECOM Zrt.
Le: 3533 Miskole, Gozon Lajos u. 11.

Tervezo: PR-TELECOM Zrt.
Le: 3533. Miskolc, Gézon Lajos u. 11.

Varga Robert
3516 Miskolc, Tégla u. 14.
(kamarai névjegyzék szam:05-1240)

Tarcal CATV légkdbel kivdltdsa tervét a vonatkozé szabvanyok és technolégiai miiszaki
eloirasok tiikrében végeztem, kiilénds tekintettel az

MSZ EN 50083-1-2-3-4-5. sz. szahvany eldirasaira

Figyelembe vettem az aramszolgaltatd Aaltal eldirt miszaki kévetelményeket, lizemviteli
utasitasokat, valamint a vonatkoz6 tiiz-, baleseti- és vagvonvédelmi szabalyokat, a 7048/1,2,3-
83; 1/1977 (IV.6.) NIM. sz; 1/1982. (VII1.18.) IPM. sz. rendeletet, a 4/1981. (II1.11.) KPM-
IPM. Egyiittes rendelet eléirdsait, valamint a 9004/1982. (K6zl. Ert. 16.) KPM-IPM sz.
altalanos érvenyi hatosagi eldirasokat, tovabba az érvényben 1évé jogszabalyokat.
Figyelembe vettem a gdzszolgéaltaté altal eldirt miszaki kdvetelményeket, a gizeloszto
vezeték Gvezetében végzett munkara vonatkozo 19/2009. (1.30) korm. Rendelet 166 § és a
203/1998. (XI1.19) korm. Rendelet 19/A §. A gazelosztd vezetékek nyomvonalat a szolgaltatd
altal rendelkezésre bocsatott digitalis Alloméany felhasznalasdval a nyomvonalrajz
mérethelyesen é€s hidnytalanul tartalmazza!

Az engedélyeztetési eljaras a 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet 11.§-ban leirtak szerint
t6riént,

Az elekironikus hirkdzlési épitményekre vonatkozo tervdokumentacié megfelel a kiilén
jogszabaly alapjan kidolgozott szakmai kovetelményeket megéllapitéd szabéalyzatnak.

A terv mepfelel az Aaltaldanos érvényll szakmai elirdsoknak és a jogszabdlyokban
meghatarozott kdvetelményeknek, igy killéndsen a minbségi, biztonsagi, kérnyezetvédelmi
szabvanyoknak, az Orokségvédelmi jogszabalyok rendelkezéseinek. A megfeleldség
igazolasok rendelkezésre allnak, a szakdgi tervez6k munkajat Gsszehangoltam.

A tervezett épitmény elhelyezésénél az Eht. 94.§ (2) és (3) bekezdésében elbirtakat
figyelembe vettem, idegen tulajdonban 1évé ingatlanon torténd épites vagy bontds esetén az
ingatlannal rendelkezni jogosultaknak a hozzajaruild nyilatkozata rendelkezésre &ll, az
érintettek korét feltartam.

A vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltéré miszaki megoldas alkalmazasa esetén a szerkezet,
eljards vagy szamitasi modszer a szabvanyossal legalabb egyenértékii.

Az érintett kézremkdédokkel az egyeztetés megtortént,
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A KIVITELI TERY az alabbi szabvanyok és utasitasok figyelembevételével késziilt:

- Epftéstigyi:
MSZ:1600
MSZ:172, MSZ 2364
MSZ 50083
1982évi KozLErt.7. sz
3/1979 EVM
20.014./1994.STIG

- Erintésvédelmi:

MKSZ:1585-1 : 2001
MSZ:1585-1M:2001
MSZ:1585-3:2001
MSZ:1585-73
MSZ:17-203-4:1992
MSZ:11/1984/VH1.22 IPM
MSZ:2585-3:1991

« Munkavédelemi;

MSZ.:0957.0033-1990/3.3,3,3.5/
1993 . XCIII ~val. mod.1997évi. CII torv.
8/2012 NMHH

20.014/1994 . STIG

MSZ:1585.11.

- Kornyezetvédelmi.

1994évi. LV torv.
25/1994 sz. VIG
4315/1998 STIV

- Tiizvédelemrol sz616:
12/1996 (30XI) EVM

Miskole, 2015. jalius
[”/.:7-4”{_}‘._-;3 f”;!é':‘a.,ﬁ
5 ;

Varga Robert

tervezd
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5 TERVEZOI ELOIRASOK

A tervben elkészitett rajzok (nyomvonalrajz, helyszinrajz és rendszertechnikai rajz) a
tervezo szellemi terméke, engedély nélkiil mas célokra hasznalni tilos!

A kivitelezés megkezdése elétt munkateriilet atadds-atvételi eljarast kell tartani,
amelyre valamennyi érintett kdzmivet, szakigazgatasi hatosagot és szervet meg kell hivni.

A kabelhélézat kiépitése utan miiszaki dtadas - atvételi eljarast kell tartani, amelyre
az érintett szerveket, szakigazgatdsi szerveket, a tervezdt, beruhdzét és az iizemeltett meg
kell hivni.

A kivitelezd koteles a tervben el6irt és az idevonatkozo MSZ és EN szabvinyok és
eldirdsok, rendeletek és rendelkezések maradéktalan betartasat végrehajtani!

A kivitelez6 koteles a kiépitést kovetben jegyzdkdnyvileg nyilatkozni a kiépités
szabvanynak megfelel$ kivitelezésérdl.

A tervezett épitmény tavkoézlési jellegli, ezért betartandok a tavkozlési szerelési
utasitdsok elSirdsai is. A TV koaxkébel, optikai kédbel kiépitése soran az idevonatkozo
lechnoldgiai utasitasok, valamint a balesetelharitasi 6vorendszabalyok valamint a kérnyezett
védelmi eldirasok betartanddk!

A kivitelezés soran a hozzijaruldsokban jelzett szakfeliigveletek megkérése kistelezo!

A tervezo felelGsséget csak a terv szerint kivitelezett tavkdzlési rendszer miikddéséért
vallal.

Az eltérésekbil eredé kivetlkezményekért a Tervezo felelésséget nem villal!

A kivitelezés sordn torténd tervmoddositiashoz a tervez, valamint a Nemzeti Média- és
Hirkozlési Hatosag illetékes irodajanak a hozzajaruldsa sziikséges.
Ennek elmulasztisa esetén a tervezé nem csak a mddositott megoldasért, hanem a teljes
rendszer miikddéséért sem vallalja a feleldsséget.

A kivitelezé figyelmét fokozottan felhivom az élet és vagyon megévasa mellett a
fentiek betartasara!

A tervtdl eltérni a Tervezd elozetes engedélve nélkiil tilos!

Felhivom a munkavezetd, ellendr és FMV figvelmét a fent emlitett kikotések
maradéktalan betartisara és ellenérzésére!

Miskolc, 2015, jalius
i’i"&m i ?}‘{ .:,«-1{“:
s

Varga Robert

tervezo
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6 MUSZAKI LEIRAS

A KIVITELEZO FIGYELMET FELHIVOM A MUSZAKI LEfRAS ES AZ
EGYEZTETESI JEGYZ(’)K;")NYVEK ELOIRASAINAK GONDOS
ATTANULMANYOZASARA ES MARADEKTALAN BETARTASARA!

A MELLEKELT DOKUMENTUMOK ES JEGYZOKONYVEK ALAPJAN,
TOVABBA A MUSZAKI LEIRAS SZERINT A TERVEZETT NYOMVONAL
KIVITELEZHETO. TEKINTETTEL A GYAKORI FOLDHIVATALI ALAPTERKEP
HIBAKRA, AMENNYIBEN AZ EPITES MEGKEZDESEKOR A KIVITELEZO
RESZEROL A HELYSZINEN A JOGI TERULETHATAROKAT ILLETOEN
KETSEGEK MERULNEK FEL, A FELELOS TERVEZOVEL ES BERUHAZOVAL
FOLYTATOTT IRASBELI KONZULTACIOT KOVETOEN AZOKAT
INGATLANRENDEZO KEPESITESSEL RENDELKEZO FOLDMEROVEL A
TERVEZETT NYOMVONALLAL EGYUTT, KI KELL TUZETNI!

A PR-TELECOM Zrt. clkészitette Tarcal CATV légkabel kivaltasa (Rakoczi utca) tervét a
jelenlegi 1éges haldzat alépitménybe valo kivaltasa miatt,

A tervezett alépitmény Tarcal kozség belteriiletén a CH-1205-4/2001 hasznalatbavételi
engedely szamu belsé halézathoz csatlakozik.

A szekunder (D2) koaxidlis Iégkabeles perinc szakaszt QR75-540 JCAM 109 koaxidlis
kibel felhasznalasaval tervezziik kivaltani védScsives alépitménybe.

A szekunder (D2) elosztd halozat kialakitasa az alabbiak szerint torténik:
— tervezett LPE40-es véddcsébe behizott koaxialis kabel

Az interaktiv rendszertechnika kialakitdsa ugy torténik, hogy alkalmas legyen adatétviteli —
elsdsorban INTERNET - szolgaltatasok nynjtisdra is.

A jelen tervben szerepld alépitmény Tarcal belteriiletén, a Rakdczi utcaban talalhato.
2XLPE40-es véddestvel kotjiik Ossze a Nl-es és Kl-es akndkat és 2xI.PE40—es véd§csGvel
alakitjuk ki az oszlopfelallasokat is.
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Fejalloms:s helye: Sarospatak Wesselényi utca 34. sz.
Fontosabb 'elenle T

Frencnatartomany S

Elébre irany:

iy T Py
11 Vissza iranyn adatatvitel:

Eldre irany adatatvitel:

. NODE kimenészintje 2% 106
Optikai hullimhossz: 1550/1310

Tervezési, (epitési) teriilet

Tarcal;
- hrsz:367/1 (Konyves Kalman utca)
- hrsz:671/1 (Rakoezi utca)
- hrsz:672 (F6 utca)

A tervezett alépitmény nyomvonala Tarcal telepiilésen az F6 utcdban (hrsz:672) indul a Fé
utca 68, (hrsz:663) eldtt allo aramszolgéltatdi bak betonoszloprol 2xLPE40 véddcsives
oszlopfeldllassal. A beton arokkal pirhuzamosan, attél Im-re halad a nyomvonal, majd
keresztezve azt az arok tfloldalan a zoldfelilletben kialakitandd K1 akniba érkezik. Az
akndbol 2xLPE40 védéesd indul a Rakoczi utca (hrsz:671/1) felé keresztezve az aszfalt
burkolatu jardat, és érkezik az épiilet sarkatdl 0,5m-re. Innen a telekhatdroktol végig 0,5m-re
halad a tervezett nyomvonal a tervezett kisfesziiltség(i foldkabellel kozos arokban, elvalaszto,
vedd elemekkel. 0,5m-rel keriili ki a tervezett nyomvonal a meglévé beton vizaknat, valamint
a majd bontasra keriil§ aramszolgaltat6i oszlopokat. A Rékoczi utca 1. (hrsz:664) elétt K1
akna, a Rakoéczi utca 5. (hrsz:666) elGtt N1 akna tervezett a nyomvonalrajz szerint. Az
utcdban lévo tamfal el6tt a tervezett alépitmény nyomvonala véddcsében keresztezi a Rakdczi
utcat, majd az utca masik oldalan halad tovabb a telekhatdroktdl 1m-re és érkezik a baklabas
beton oszlop mellé tervezett K1 aknédba a telekhatarra merGlegesen véddcsSben lekeresztezve
a meglévé diszburkolatos feliiletet és vizelvezet arkot. A K1 aknabol az oszlopfelallas
szintén 2xLPE40-es védécsdvekkel tervezett. A K1 aknabdl a 2xL PE40-es nyomvonal tovabb
halad a burkolt drokkal parhuzamosan, att6l 1,5m-re, lekeresztezi a burkolt jardat, majd a
zoldfelilletben haladva eléri a tdmfalat. A tamfal felilletére szerelt acél védbesSben feldll és
utana merdlegesen keresztezi a tdmfalon 1évé utat majd eléri a baklibas beton
aramszolgaltatéi oszlopot, amelyre felall.

Az 1j K1 és N1 akndkbol a hrsz:345, 346/2, 347, 348, 664,665,666,667 telkek majdani
el6fizetdi bekotésehez LPE40 védGesd kiépitése tervezett a telekhatarig.

A kozlekedesi feliiletek keresztezésénél az LPE40 véddcsdves alépitményre KG110 és
KG160 védocso tervezett a nyomvonalrajzon jeldltek szerint.

A tervezett alépitmény gerinc nyomvonal hossza: 229m
A tervezett alépitmény teljes nyomvonal hossza: 276m

A mellékelt nyomvonalrajz: PR-550/ATN, PR-550/NYR
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bzutak érintettséoe

6.3.1 Allami kezelésében lévé it erintettsége

Az allami kezelésében 1évé 3615 j. kozit telkét (hrsz:672) érinti a tervezett alépitmény az
5+124km szelvényben a mellékelt keresztezési rajzon jeldlt modon.
A kozut kezel)ét6! kapott hozzajarulasban leirtaktol eltémi tilos!

A mellékelt keresztezési rajz: PR-550/AUE

6.3.2 Onkormdnyzati kezelésében 1évd it keresziezése

Az Onkormanyzati kezelésében 1évé Rékoczi utcat (hrsz:671/1) alépitményben vagassal a
Kényves Kalmén utcat alépitményben filrassal keresziezziik K(G160-as véd6esGben vezetve
az LPE40-es védbcsdveket min. 1,0m mélyen, a mellékelt keresztezési rajzon jelélt médon.

rrer

A kozut kezel6jét6] kapott hozzajarulasban leirtakto! eltérni tilos!

A mellékelt keresztezési rajz: PR-550/0UK

A kdzmil egyeztetési jegyzékonyvekben elbirtakto! eitérni csak az érintett tulajdonos, vagy
lizemeltetd irdsos nyilatkozata esetén lehetséges!

Az épitési teriileten csak kézi foldmunka végezhet6!
A kivitelezés sordn a kizmii sllagmegovasarol gondeskodni kell.,
A kizmitvek pontatlan adatszolgaltatisa miatt minden esetben szakfeliigyelet kihivisa
sziikséges!

Vizvezelék, szennyviz vezeték, elektromos kabel, hirkézlési kabel alul- illetve
felitlkeresztezése esetén az LPE40-es védécestvekre PVC110-es vagy PVC160-es csdvet kell
elhelyezni a keresztezési ponttol 1-1m-t titlnyaléan,

A gazelosztd vezetékek keresztezése feliilrdl térténhet PVC110-es vagy PVC160-as, véddcsd
alkalmazdsdval a keresztezéstdl 1-1m-t tulnyuléan. Nagykozépnyomdasa gazvezeték esetén a
talnynlas 2-2m.
A gazeloszté vezeték 2-2m-es biztonsagi ovezetén beliil csak dvatos kézi féldmunka
végezhetdé! A gazeloszté vezeték biztonsdgi dvezetén belill végzett munka sorin a
203/1998. (XI1.19.) Korm. rendelet §19/A pontja a mérvado:
(1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szdallitovezeték (a tovabbiakban egyiitt: szdllitovezeték) a folded:
elosztdvezeték (a tovabbiakban: elasztovezetél), az egyéb gd= és gdztermék vezeték, valamint a bdnydszati
létesitmény és a célvezetél, tovdbbd kérnyvezete védelmére, zavartalan iizemeltetése, ellendrzése, karbantaridsa,
Javitdsa és az dizemzavar-elhdritds biztositdsdra biztonsdgi szabdlyzat szerinti méretfi biztonsdgi dvezetet kell
megdllapitani,
(2} A biztonsdgi évezeten beliil a (7) és (8} bekezdéshen foglalrak kivételével tilos:

a) az épitési tevékenység, tovdbba bdrmilyen épitmeny elhelyezése;

b) a tiizrakds, illetve anyagok égetése;

¢) a kiifszini szilardisvany-bdnydszati tevékenység;
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d) a kdolagj- és fildgdzbanydszati ldtesitmények, a szallito- és elosztdvezeték dllagdt veszélyeztetd maro-
éy tiizveszélyes anyagok kiéntése, kiszordsa;
e) a robbantdsi tevékenység;
J} anyagok elhelyezése, taroldsa;
g) az draszidsos Ontdzds, tovdbba rizstelep, halastd, vizidrozo, zagytér létesitése;
h) a szénhidrogén-banydszatban hasznalt technoldgiai létesitmények, a szdllitévezeték részét képezd
dllomdsok és faklydak biztonsdgi dvezetének teljes terjedelmében, valamint a szdllitdvezeték, az egyéb
gdz és gdstermék vezetdk és a célvezeték tengelyétdl mért 5-5 m idvolsdgon belil, valamint
energiaelldid, tavfeliigyeleti, hirkozlési és korrdzidviédelemi kabelek esetében 1-1 m tdvolsdgon beliil
ha} fak, valamint a létesitmiények, vezetékek épségét veszélyeztets egyéb névények iilterése,
hb) sz61d és egyéb kordonok elhelyezése,
ho} a 0.6 m-nél nagyobb mélységil talajmitvelds,
hd) a kézzel végzett régészeti feltdrds kivételével egyéb foldmunka végzése, valamint
he) a tereprendezés;
i) szallitovezeték eseteben jarmiivek dllando vagy ideiglenes tdroldsa;
J} a banydszati Iétesitmény, az elosztovezeték, a szdllitévezeték, a célvezeték, valamint az egyéb gaz és
gdztermék vezeték jelzéseinek, felszini miftdrgyainak eltakardsa, megrongdldsa, eltavolitdsa.
(3) A biztonsdgi Gvezetre el(irt tilalmak és korldtozdsok megtartdsdt az iizemeltetd (vagy annak megbizottja)
koreles rendszeresen ellendrizni, és azok megsértése esetén kiteles a jogszabdlyban eldirt dllapot
visszadllitdsdra intéckedni. A megtett intézkedéseket és azok eredményét (a sziikséges hatdsdgi imézkedések
megtétele céljabol haladéktalannl) kételes bejelenteni a bdnyakapitdnysdgnak.
{4) Ha a biztonsdgi dvezet terjedelme, vagy az ezzel kapcsolatos korldtozdsok és tilalfmak megdllapitdsa alapjdu!
szolgdld miiszaki-biztonsdgi feltételek megvdiltoznak, vagy azok jelentds vdltozdsdt tervezik, az engedélyes
kiteles ezt a bdnyafeliigyeletnek bejelenteni, és a biztonsdgi kivetelménnyel kapcsolatos korldtozdsok
mddositasar kérni,
(3) 4 biztonsagi dvezetrel érintert ingatlanokon eldirt korldtozasok és tilalmak eérvényesitésére alapitott
vezetékjog, haszndlati jog ingatlan-nvilvintartdsba 1irténG bejegy=ésérdl a létesitmény fizembe helyezése eldnt
gondoskodni kell,
(6) Azokban az esetekben, amikor szolgalmi jog, vezetékjog, haszndlati jog az ingatlan-nyilvdntartdsba nem
Jegyeshetd be, az itizemeltetd a biztonsdg! dvezetrdl, az eléit korldtozdsokrd! és tilalmakrdl, valamint ezek
megvdltozdsdrdl koteles az érintett ingatlantulajdonost (vagyonkezeldt, haszndldt) az tizembe helyezés eldti, és a
valtozdst kivetden 30 napon beliil irdsban tdjékoztatni.
(7) A biztonsdgi dvezeten beliil az idizemeltetéshez, karbantartdshor és javitashoz szitkséges létesitményef,
anyagok ideiglenesen elhelyechetdh, tevékenységek folytathatok. Szdllitovezeték, elosziovezerék, célvezerék,
valamint az egvéb gdz és gdztermék vezeték tengelyvonaldtdl szamitort 2-2 méteres dvezethen a 0,5 m mélységet
meg nem haladé szildrd dtburkolat-bontds kivételével gépi foldmunka, beleértve a fiirdsi tevékenységet is, nem
végecheld.
{8) Nyomvonaljellegdi kéolaj- és foldgdzbdnydszani létesitmeény, szdllitovezeték, elosztovezeték, célvezeték,
valamint egyéb gdz és gdztermdk vezeték keresztezéséhez, megkozelitéséhez azok fizemelteidionek egyetértése
sztikséges. A keresztezd, meghkdzelitd létesitmény beruhdzdjdnak, épittetdiének gondoskodnia kell:
a) a szitkséges engedélyvezési és kivitelezési, valamint iizemeltetési, technoldgiai tervek elkészitésérdl os
egyezietésérdl,
b) a meglévd Iétesitményen megvaldsitani sziikséges dtalakitdsok terveinek elkészitéséral, kivitelezésérdl
és kiliségeinek viselésérdl,
¢} a biztonsdgi dvezet kialakitasa érdekében sziikséges koltségek viselésérdl, és
di az épitési teriileten a munkaterilet dradis-divérelér megeldzden a keresctezett, megkdzelitett
létesitménmyt dizemeltetd szakfeligyelete és feleldssége mellet a gépi foldmunka tiltott dvezete
nvomvonaldnak kijeidlésérdl, valamint a kijelolés fenntartdsdrol a munkdlatok végzése sordn.
(8a) Az iizemeltetd egyetértése irdnti meghereséshez mellékelni kell a (8) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha
az dzemeltetd a nyvilathozat megaddsdra vonatkozd megheresds hézhezvéiteldtdl szdmitott 15 napon beliil nem
nyilatkozik, az épitési tevékenységhez a hozzdjaruldsdar megadottnak kell tekinteni.
(9) A (8} bekezdés alkalmazdsdban meglévdnek kell tekinteni a keresztez5, meghdzelitd létesitmény tervezésének
iddszakdban hatdlvos létesitési vagy haszndlatbavéreli engedéllyel, illetve hatdlyos teriiletfelhaszndldsi vagy
épitési engedéllyel rendelkezd [étesitményt,
(10) Az dizemelretd a (8) bekezdés szerinmii egyetértds megadisdt felidtelekhez kitheti. Ha a feltételek
betartdsdhoz szakmai feliigyelet sziikséges, az dizemeltetd indokolatianul nem tagadhatia meg az épittetd szakmai
Jeliigyelet szolgdltarasa irdnti igényét, Szakmai feliigyelet nélkiil az épitési tevékenységet megkezdeni és végezni
nem lehet.
(11) A4 megfeleld biztonsdgi dvezet kialakitdsa érdekében felmerild kiltségek a késdbb engedélyezett [étesitmény
beruhdzojdt, illetve épittetljét terhelik.
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(12) Ha a biztonsdgi ovezeten beliil mds myomvonalas létesitmény iizemzavardnak elhdritésa szitkséges, az
zemzavarral érinfet! nyomvonalas Iétesitmény dizemeltetSje kiteles az izemzavar-elhdritds meghe=dése elétt az
(1) bekezdés szerinti, biztonsdgi dverettel védett létesitmény iizemeltetGiével a tervezetr munkdlatokrol és acok
helyérdl egyeztemi. "

A mellékelt keresztezési rajz: PR-550/KMKI1, PR-550/KMK2

A terv a vonatkozé elirasok, szabvanyok és szabdlyzatok betartasaval késziilt. A kivitelezés
soran szigoruan megtartandok, a 1/1980.X1.23. BM. TOP rendelet, az engedélyezdk eldirasai,
jelen terv, valamint az &sszes ide vonatkozd itt tételesen fel nem sorolt torvény, rendelet,
szabvany, szabélyzat és utasitas.

Ha barmely szabvanyt, utasitéast, stb. valamely okbd] betartani nem lehet, akkor ezt az €pitési
naploban rogziteni kell és az ok megsziintetéséig azon a teriileten a munkat, sziineteltetni kell.
Ha a munka folytatdsdhoz a terv modositasa sziikséges azt a tervezd és beruhdzd egyiittes
bejegyzése alapjan kell végrehajtani.

Amennyiben munkavégzés soran valamilyen okbol balesetveszélyes helyzet 4ll eld, a munkat
azonnal le kell dllitani, a dolgozokat, eszkozoket biztonsagba kell helyezni. A veszélyhelyzet
megsziinéséig a teriiletet le kell z4rni. ’

Epitési munkdt csak munkavédelmi és balesetelharitasi oktatasban részesiilt dolgozok
vegezhetnek, gépeket csak megfeleld jogositvannyal rendelkezé dolgozdk kezelhetnek.

Az ¢pitési tevekenység megkezdése eldtt a felelds miszaki vezetd, vagy az altala kijeldlt
személy gondosan eilendrizze a munkavédelmi eszkdzok meglétét és allapotat.

6.5.1 Munkateriilet biztositdsa

A munkateriilet elzarasat a jarmi- és a gyalogosforgalom el6l a jovahagyott munkahely
szervezesi €s a mellékelt forgalomkorlatozasi terv szerint kell elvégezni.

Belteriileten az 6nkormanyzat kozteriilet hasznalati engedélye szerint kell eljarni. Az engedély
beszerzésérdl a munkateriilet atadasra, a felelés miiszaki vezet$ gondoskodik.

A munkiélatok soran a KRESZ és a KPM koézuti Féosztaly 26116/1967sz. utasitisa szigortian
betartanda!

A kdézmiivekkel kapcsolatos munkakrél az MSZ 7487 elbirdsai a mértékaddak. A talaj
allékonysaginak megfelelé dicolasi modot kell valasztani. Amennyiben ez eltér a tervezetts),
a tervez0 jovahagyo bejegyzése sziikséges. A talaj eldirt témoritésére, a szakaszos dicolas
épitésére és bontdsdra kiil6nss gondot kell forditani.

Utak keresziezésénél és viton végzett egyéb munkiknal a figyelmeztetd sarga mellény
hasznalata kételezd!
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6.3.2 A kivitelezés fGbb szakaszaival kapcsolatos munkavédelmi szemponiok
figvelembevétele

— Munkateriilet biztositdsanal
e Elkorlatozas, forgalomterelés, utlezaras, jelz6lampak
e Munkahelyi szallitds, anyag, munkagépek tarolasa
e Gyalogosok, jarmiivek, létesitmények, zolddvezet stb. védelme
e Az alépitményes szakaszok gadzmentesitésének vizsgalat

r

— Epiiésnél alkalmazott technoldgiak
e Epitési teriilet kitlizése
o Talajféleségek meghatarozasa, foldfejtési médok meghatarozasa
Munkadrok méreteivel és a talaj allékonysagaval Gsszefliggd diicolasi modszer,
arok 4sasa jegyz0kOnyvben leirtak betartasival
Viztelenités (ha sziikséges)
Zsaluzasok (ha sziikséges a talajté] fiiggden) és bontasok
Csofektetés
Koézmivek, miitargyak, utak, (sinpalyak) megkozelitésénél, keresztezése
(szakfeltigyelet kihivasa)
Ut keresztezése sajtolassal ( ha a kdzmithelyzet megkoveteli ott irdnyitott furasi
technologidval), védocs6 elhelyezése
Egyéb foldutak keresztezése vagassal, kézi munkadrok asasaval toérténé keresztezés,
védocsdvek elhelyezése
Vasut alatti sajtolds és véddcsé elhelyezése (szakfeliigyelet kihivasa)
Optikai kabel beusztatdsa (sziikséges szakfeliigyelet kihivasa)
Optikai kotések és Koteések védelme (Hellerman FST 3722)
Foldvisszat6ltés, tomorités, féldelszallitas

— Kaébelbehiizdsnil, szerelésnél
e Doballitasi helyek biztonsagos kijel6iése
e Csorl6 biztonsagos elhelyezése és miikddtetése (csak képzett gépszereld!)
o Sziikséges létszam, kifogastalan szerszamok, eszk6zik biztositasa

~ Kabelépitéssel és szereléssel kapesolatos munkavédelmi szempontok figyelembevétele

e A kdbeldobot megfeleld helyre kell allitani. A dob forgatasahoz és a sodronykétél
kezeléséhez kézvédot kell a dolgozok részére biztositani.

e A kabelhtizdsandl a dobemel6t az elmozdulds ellen megfeleléen rogziteni kell.
Téglat, vagy térékeny targyat kitamasztasra alkalmazni nem szabad.

e A munkavezet6 koteles a munkat biztonsdgos modon megszervezni, a szilkséges
letszamrol és kifogéstalan szerszamokrol, eszkdzokrél gondoskodni, ellenérizni a
berendezések és felszerelések hasznalatit, a munkavédelmi utasitiasok betartdsat.

6.5.3 Epitménvek védelme, megkizelitése épitési munkdindl

A kivitelezés soran az ¢pitmények &llaganak megbrzésére, az egyenlGtlen siillyedések
megeldzesére kiilénds gondot kell forditani. A nyomvonal mentén 1évé épitmények,
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kozmilvek egyéb létesitmények védelme érdekében a vonatkozé MSZ és KPMSZ
szabvanyokban foglaltakat, a kivitelezésre vonatkozd Ssszes érvényben 1év6 elbirast, utasitast
szigorian be kell tartani!

Az alépitmény és az épitmény minimalis tavolsagat az MSZ 7487 sz. szabvény. 3. 2 pontja
szerint kell meghatdrozni. Az épitmények alapozasi sikjat, illetve kézmiivek helyzetét a
KPMSZ-P 101. 4-63. s KPMSZ-P 101. 31. 31-65. Szabvényok 1. pontja szerinti kellé szamu
kutatogddor készitésével kell meghatirozni.

166. § (1) A banyészatrol szold 1993. évi XLVIIL térvény végrehajtasarol szold 203/1998.
(X1II. 19.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Bt. Vhr.) 19/A. § (7) bekezdése helyébe a
kévetkezd rendelkezés 1ép:,19/A. § (7) A biztonsdgi Svezeten belill az {izemeltetéshez,
karbantartishoz és javitdshoz szitkséges 1étesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetdk,
tevékenységek folytathatok. Szallitovezeték és elosztévezeték tengelyvonalatél szamitott 2-2
meéteres dvezetben a 0,5 m mélységet meg nem haladd szilard utburkolat-bontaskivételével
gépi foldmunka (beleértve a fiirdsi tevékenységet is) nem végezhets.”

(2) A Bt. Vhr. 19/A. § (8) bekezdése a kivetkezd d) ponttal egésziil ki:

(Kdolaj- és foldgdzbdnydszati létesitmény, szdllifdvezeték, elosztévezeték egymdst és mds
nyomvonalas létesitménye létesitményeket keresztezheti vagy megkizelitheti abban az esetben,
ha a keresziezd, megkdzelitd [étesitmény beruhdzdja, épittetdje vagy megbizdsdhdl a tervezdje
gondoskodik:)

»d) az ¢pitési teriileten a munkateriilet atadds-dtvételét megeldzden a keresztezett,
megkdzelitett 1étesitményt {izemeltetd szakfeliigyelete és feleldssége mellett a gépi foldmunka
tiltott 6vezete nyomvonalanak kijel51ésérdl.”

Epitési munkdk

A munkadrok méreteit a kialakult gyakorlatnak megfelel6en hatdrozzuk meg. A munkaarok
mélysége 60 cm, szélessége Osszesen 50 cm.

A talaj allékonysagat figyelembe véve az atlagosan 1, 00 méternél nem mélyebb munkadrok
ducoldsét nem irdnyoztuk el6. Az 1,2 m vagy utatfirdsnal ennél mélyebb munkadrok esetén a
kézi foldmunka vépzésekor a felelds épitésvezetd hatarozza meg a diicolas szikségességét.
Az arok kiemelésenél gondosan kell ligyelni arra, hogy a lejtds terepen hosszabb, egybefiiggs
szakaszokat nem szabad kiemelni, mivel esézés esetén a lezidulé viz nagymérvii, kiros
alamosodasokat okozhat.

A burkolatlan teriileten az utélagos er6zié elkeriilésére 10%-ndl meredekebb lejts esetén 25
m-enként a munkadrokban 1 m hosszban beton visszatéltést kell alkalmazni.

Alap nélkiili létesitmények mellett végzett drkolasi munka el6tt kiiléndsen fontos, hogy az
esetleges viznek a munkadroktdl valo elvezetését biztositsdk. Amennyiben a terep adottségai
miatt erre nincs lehetfség, a munkadrok gyors viztelenitését biztositani nem lehet, a
munkadrkot erfs tomoritéssel azonnal vissza kell télteni.

Amennyiben az alépitmény alapsikjénak figyelembevételével a tervezett alépitmény halozat
nem lenne biztonsagos tdvolsigra az épiilettdl Ugy a foldmunkat csak az épiilet
allékonysaganak biztositasa utan, lehet megkezdeni!

Ebben az esetben a szilkséges biztositasi munkdk a tervezd, a kivitelezd és a helyi
onkormédnyzat miiszaki osztdlya bevondsival lefolytatandé helyszini szemlén keriilnek
meghatarozasra.
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Az épiiletek és keritések alapozdsi sikja nem ismeretes. Az MSZ 7487. sz. szabvanyban
elbirtak szerint a 45 fokos csfiszasalapot az alépitmény nem érintheti!

Felhivjuk a figyelmet az IKP MSZ-P 101. 63. KP MSZ-P 101.31-65. sz. /001/ és az utobbi
helyett kiadasra keriilt Vezérigazgatoi utasitasban foglaltakra is.

Természetesen ezeken, szabvanyokon kiviil a kivitelezésre vonatkozé Gsszes érvényben 1évé
eloirast, szabvanyt, utasitdst, biztonsagi el6irdst szigortan be kell tartani. A helyszini
feltdrasok altal szerzett adatokat figyelembe véve, az alap nélkiili létesitmények kizelében a
KP MSZ-P 101. 31. 65. sz. szabvany 5. 22. pontjdban foglaltakat is szigortan be kell tartani.

Idézet a szabvanybdl:

“Alap nélkili létesitmények (kerités, hdz, stb.) mentén hizodoé nyomvonal kialakitisa
fokozott elOvigyazatossdgot igényel. Ilyen a munkadrok bels6 falsikja tdvolsdginak a
létesitmenytdl minimaélisan egyeznie kell a fektetés mélységével. Ez azt jelenti, hogy pld. a 0,
8 m-es arok mélységénél a munkadrok belsé oldalsikja 0, 8 m-re legyen a hdz, a kerités
falsikjatol”.

A kivitelezés megkezdése eltt az alapozas sikjat, illetve pontos helyzetét legalabb két helyen,

feltarassal kell meghatarozni.

A munkaarok viztelenitésérdl is gondoskodni kell és a fild visszatdltést a lehetd legrividebb
1d6n beliil el kell végezni, erds tomoritéssel.

A szilard burkolatok bontasat légkalapicesal irdanyoztuk el6. A bontasndl a balesetvédelmi
ovorendszabalyok betartasara kiilénés gonddal kell iigyelni.

A kivitelezés csak az Osszes engedélyezé szerv és hatdsag altal jovahagyott terv alapjan
késziilhet. A jovahagyott terv egy sorozatanak allandoan a helyszinen kell lennie.

A kivitelezést és a fenntartist csak szakképzett és egyéni véddfelszereléssel rendelkezd
személyek végezhetik. Az altalunk tervezett 1étesitmény 6nmagdban nem képez baleseti és
veszeélyforrast.

Minden tiiz és robbanasveszélyes anyagot tarolni, szallitani csak az idevonatkozé biztonsagi
eléirasok betartdsa mellett szabad.

Gyulékony, tliz és robbandsveszélyes anyagokat a tlizveszélyességi fokozatnak megfeleléen
kell szallitani, raktarozni, tarolni é&s felhaszndlni. Tarolds és raktdrozas sordn az erre
vonatkozd altalanos tiizvédelmi eléirasokat kell atkalmazni.

Telephelyeken, anyagtaroldsnal a kizlekedési és menekiilési utakat szabadon kell hagyni.
Munkahelyeken, telephelyeken az éghet§ anyagoknak megfeleld alapanyagi (CO;, viz,
homok, poroltd,) tiizolto felszerelést kell elhelyezni.

A munkahelyeken a dolgozokat rendszeres tiizvédelmi oktatasban kell részesiteni. Az oktatdst
csak tlizvédelmi vizsgaval rendelkezd dolgozo végezheti.
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Terviinket a kdrnyezetvédelmi szempontok figyelembe vételével készitettiik.

A keletkezett védéesé darabokat a gyarté- beszillité cég visszaveszi, és azokat
fijrahasznositja!

Az élovizek kérnyezetében végzett munkdknal fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy
vizbe ne keriiljén semmilyen szennyezd anyag (miianyagces6 darab, kdbeldarab, sth.)

A munkaterilleten a munkavégzést kovetSen nem maradhat semmilyen kabeldarab,
kabelszerelési segédanyag, amely a kirnyezetet szennyezné. Ezeket az anyagokat az illetékes
Onkormanyzat altal kijelolt lerakd helyre kell széllitani, Ugyancsak el kell szallitani a
tavkazlési halozat bontasa soran f6loslegessé vélt anyagokat. Szallitas sordn a rakomanyt Ggy

r,r o r

kell elhelyezni és régziteni, hogy az ne veszélyeztesse a szallitdsi Utvonalat és kdrnyezetét.

Az épitési munkdlatok fokozottan védett teriiletet (Gvoda, bolcséde, egészségiligyi
létesitmény) nem érintenek.

A kornyezd épiiletek lakoit a zajkibocsatas a megengedett mértéknél jobban

(4/1984 1. 23. EUM rendelet) nem zavarhatja!

Az épitkezés fokozott zajkibocsdtdsi munkdit munkanapokon 8 — 18 dra kézott kell
elvégezni, iigyelve a tobb gép egyiittes iizemelésének lehetdség szerinti elkeriilésére!

Miskolc, 2015. julius

Varga Robert

tervezd
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7 KOLTSEGVETES
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8 KIMUTATAS AZ EPITMENNYEL ERINTETT INGATLANOKROL
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9 TULAJDONOSI HOZZAJARULASOK

Sorszam Tulajdonos Hrsz Hozzajarulas
Tarcal Kézség
1 Onkormanyzata 3671, 671/1 v
5 Kozlekedésfejlesztési 672

Koordinaciés Kézpont
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TARCALI KOZOS ONKORMANYZATI
HIVATAL JEGYZOJE

3915 Tarcat, Fo Ut 61,
Tel.: 47/580-444, Fax; 47/580-441
E-mail; tarcal@tarcal.hu

Iktatoszam: 44- /i /2015,
Ugyintéz6: Kozak Zoltan

PR-Telecom Zrt.

Miskolc
Gézon Lajos u. 11

3533

Tarqy: Tulajdonosi-, kdzui-, és csapadékviz
kezeldi hozzajarulas
(Tarcal, Rakoczi u. fejlesztés)
Melléklet: 2 pld. Tervdokumentacio

A targyban benyujtott CATV légkabel kivaltas szakagi engedélyezési terv alapjan a
Kivitelezeshez a tulajdonosi és Utkezeldi hozzajarulast az alabbi feltételekkel

megadom:

1. A halozat atépilését az onkormanyzat sajat koltségén valosiia meg és
teritesmentesen adja at a szolgaltatonak {izemeltetésre,

2. Az onkormanyzati tulajdenban lévd kozterileten a tervezeti foldkabeles
halozat megepitheto.

3. Az Gt bontasat és helyreallitasat az atfeldjitasi terv alapjan kel elvégezni.

4. Kivitelezesi munka csak jogerés engedély és elézetes bejelentés alapjan
végezheto.

Tarcal, 2015. junius 15.

A munkalatok megkezdése el6tt az ulcaban ingatlannal rendelkezé
személyeket és kbzlleteket az épités idétartamardl és a forgalomkorlatozasrol
tajekoztatni kell.

Epitési és bontasi anyag csak a munkavégzés technologidjanak és iiternének
megfeleld ideig tarothatd a helyszinen.

A huliadékot annak kezelésere engedéllyel rendelkezé lerakoban kel
elhelyezni.

A tervezett letesitmeny megfelel a helyi 6nkormanyzati rendeletben
meghatarozott termeszetvédelmi kévetelményeknek.

"x_‘ "{r”":‘\_ﬂ% \
Dr. Kovacs 'Zo‘ffén\\
jegyzo -
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10 KEZELOI HOZZAJARULASOK

Sorszam Kezel§, Vagyonkezeld Hrsz Hozzajarulas
Tarcal Kdzség
1 Onkormanyzata 367, 87111 v
2 Magyar Ko;.ut Nonprofit 572
rt.
3 Kozlekedésfejlesztési 672
Koordinaciés Kdzpont
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[ szakhelel- magysrorszag sealpdliatist kdupom Ugyiratszam: 4203651-54 74081 21015
Cayerigiés kelle: Miskpic, 201508 04

3543 Miskole Réginosia ulea 9. B, apdlet L

4504 Miskols P 302 1 evig érvenyes!

Tet: $B/IE21-F75 707780 Fae 46/R21-770

KOZMUEGYEZTETES! JEGYZOKONYV

Beadvany azonosito: PR-580/12015

Targy ellege: EGYEB

Targy helyszing: TARCAL

Targy: CATV légkibel kivaltdsa.| Rakaczi utca)

A Kagyar Telekom Nyt wlajdandban és fenniandssban levd haldzat ellsge:

Algpitmeny ¥ Foldkabal L] Fotraieti Mings L
A lelesités a Magyasr Teiekom Nyri hebyl hatozalall gt nem ennti [
kerzen haldeatdl.  ering [ ngm érinti 1)
garing Maitralat erint 1 nem el
rart celll palgzatat arinl E_] nzm @rindi @

A Magyar Telakom Nyrt. kbzmibkezel6i nyilatkozat kiadasahoz minimum 4 pid. engede!ynzesr tervet a Magyar Telekom Nyri. Terilleti
Uzemeltetési Agazat, Kabelhalozat Uzemelietos: és beruhazasi oszialy Eszak-magyarorszag-ra kell benyajtani (Clm: 3525 Miskole,
Régiposta utca 8.; levéleim: 3501 Miskele, B, 301.). A hérelmezd a kbzmilkezelSi nyilatkozattal egyitt 2 pid. tervet visszakap. A
nyilatkozat az épitéskor betartando eldirdsokal, szabvanyokat tartalmazza.

A bemistatott beadvanytervvel kapesolatosan iz egyertetd az alabbiakat kozli:

A tervezet! légkabel kivaltasa, meglévs tavkdaziési afépitményes llelve légkabeles halbzatot énnt. Valamint a 1avkezlési
halézat kivalatdi tervel is kerjlik figyslembe venni

A szakhatasagok fele, épitesi engedély kiadéasahoz a kézmikezeli nyitatkozatot kell a beadviiny hoz csatelnil

Ezen kdzmilegyezieiési jegyzokényv NEM potoija a Magyar Telekom Nyrt kozmiikezeldi nyilatkozatat!

Egyerlelas keite: Mishole, i?()i‘%pi—i,zﬂdl. k LL L_”__’
Mainar Laspisna _.f'

Rl a Magyar Telekom Nyrt kozmiegyezteldje

seiiy i ;
Jelen kfzmiegys2tetase jegyzakinyviink atvitoldt a kozmueg?a?{mm Ugylolilnk aldirdsaval elismerl, &5 vallalja annak

tovabbitésat megbizéja felé. Egyben tudomasul veszi, hogy a kézmilegyeztatdsi Jegyzokanyv 65 kdzmilkezeldi nyilatkozat
masolatal az egyertetett terv egy példianyaval egylilt archwal;uk } b B

: Y o Ly 'y
PR-TELECOM 71 .fﬁ.ﬂac&-ak L araists 51""9232”35 “““““

eqyezetés! kerd szerverel nave egyeziels Ugyiél neve (olvashaiaan) os te?urongzmnea

gw:w & Ur;,‘in ala:r&\ i

Magyar TeleXom Nyrt Ugyleffogadas Hélld, Szorda 8.00 - 1240
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Technolégia (zemelictds igazgatdsay
Cabethaldzat izemelelést 4s beruhdzas kdzpo
Kapelhalozat lzemelieltsi és beruhizdsi oszidly Eszakdelot
Cim: 3525 Miskolc Réiposta utca 8 Postacin 3501 Miskole P1L 301,
Telelon: (6] 521758 Fax (40} 348648

PRTELECOM Zrt.
Miskole

Gozon L. u. 913
3553

Ogyiratszaom: 4203691-54740612-1/2015,
Ugyimtezs: Laeekd Iavdn
r 45/521-708
Telofnx: AG/345-6848
Eamait oims: laszkodsnaniteiekom by
Mellékint 2 pld tory

KOZMUKEZELOI NYILATKOZAT
Targy: Tarcal CATV 1égkabel kivéltasa ( Rékéczi utca )

Tisztelt Cimzett!

Atervezett témaban igazgatosagunkhoz benyujiotl
Tarcal CATV légkabel kivaltasa {Rakoczi utca)
megnevezésd, (tervszam: PR-550/2015) terveit megkaptuk. Megallapitottuk, hogy
a tervezett CATV légkabel kivaltasanal figyelembe kell venni a Magyar telekom tulajdonit halézat
' kivalttasi tervét. R B
A kbzrliegyeztetési jegyzdksnyvben és az aldbbiakban leirt létesiiési feltételeink betartdsa mellatt
targyi létesitmeény csatolt terv szerinti kivitelezeséhaz

Kozmiikezel6i hozzajarulasunkat megadjuk.

Atervezett létesitmany kivilelezése sordn az alabbi eldirdsaink betartasat kerjik:

v Tavkozldsi létesitmény megkdzelitése és keresziezése esatén a Magyar Telekom Nyrt,
tutajdonaban lévé kabel(ek) védelmérdl az MSZ T487/2,3/1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-
3/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, M5Z
17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-8/2005 sz.
szabvanyokban, 8/2012. {1, 26.) NMHH rendelet és a 2003. évi C. 1érvényben foglaltak szerint
kelt gbndoskodni. . -

= Akivitelezeés csak Magyar Telekom Nyit. szakfeliigyelete mellstt vegezhetd, melyel a kiviteli
munkak megkezdése elétt 10 nappal kordbban irdsban kell megrendelni a Magyar Telekom
Nyit, Technoldgia iizemeltetési igazgatdsdg, Kabelhalozat Uzemeltetési és beruhdzasi
osztalyatol foim: 3525 Miskole, Beégiposta utca 9. Telefon: 46/521-796 Fax:4 B6/348-648 je-
mail: hajou.laszio®@telekom.hu.

= Munkateriilel dtadasra a KdzmOkezeldi nyilatkozatol adé szervezeti egységet meg kell hivai,

MAGYAR TELEKOM TAVKOZLES) NYILVANDSAN MOKODE RESZVENYTARSASAG
Szakhely; 1013 6 Crint] 55
Cégjagyrékseim:
G D1 1G4 1824
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= Amunkalatok idotartama alatt az dltalunk jovahagyott, zaradékell tervet {melynek tartalmaznia
kell atervegyezletéskor felvelt tervegyezteldsi jegyzdkényvet, az dllalunk kiadot kézmikezeldi
nyifalkozatokat, valamint a lebélvegzeit tervdokumentaciol egyiitt) a munlkaterGleten kel
tartani,

*  Akivitelezo kételes barmely rongaldsi/kébelhibat azonnal jeleznt a Magyar Telekom Féligyelet
1/371-4357, és zoldszaman: 06-807/23-13-13.

*  AMagyar Telckom létesitményének esetleges sériiléseinek helyredllitasi kiliségei
szakfeligyelettd! figgetlenil - a kivitelezot tarhelik,

KTV &5 egyéb tavkozlasi, vagy informatikai, gyengeédrami vezéridstechnikai kabel./
tovabihiakban gyengedramd kabel /

v Afdidieleti KTV hildzal és a Magyar Telekom Nyrt, halozat vezetékei kézdtt 0,2 mees
keresziezési tavolsag betartisat kérjik,

= AKTV haldzat fold teletti elGfizeldi ledgazisal nem vegzddietheidk a Magyar Telekom Nyr,
altal készitett fali csatiakozdkhoz.

= Kenjik, hogy a 0,4 kV-os haldzatot ~kilonds tekintetiel a fejszerkezet kialakitasdra s az
eréaaramu oszlopok tipusdra- az EROTERY 3394-0001/005T/02W azonosito kody, a kézos
osziopsoron haladd 0,4 kV + kdzvilagitas + hirkézlés + kibel TV szabadvezeték héldzalok
térgy( iranytervében foglaltaknak megfelelden sziveskedjenck kialakitani.

Foldfeletti erdsaramil létesitmény megkizelitése és kereszlezdss tavkdziesi ¥lesiiménnyek
= Akivitelezes soran, a foldfeletti favkozles 18lesitményl megkdzelild erdsdrama
vasbeton/ia/acel oszlop épitésekor Dgyelni kell a létesiiményeink épségére, valaming arra,
hogy az épitesre kerlild osziop és a tdvkozlesi letesitmeny kizbtti tavolség a fent emlitett
szabvanyban eldin tavolsdgnal kisebb ne tegyen. Ezt a tdvolsagol a tervezelt erdsdramu oszlop
&s az érintet! tavkozlési idtesitmény egymashosz legkdzelebb esd része kizott kell mémi.
= Felhiviuk atervezd es a kivitelezd figyelmet arra; hogy a fent emlitet! szabvanyban eldin
esetekben az enntett tavkdzlési [&tesitmény védelmirdl gondoskodni kell.

Tervspecifikus eloirds:

A kivitelezés megkezddse elolt egyerields sziksdges, mivel az erintelf tertfcire a Magyar
Telekom tuaidond féldtelety haldzat kivdlidsara terv készilt

Zaradék: A kdzrnikezeldi nyilatkozat érvényessége: 2016.06.24.

Csatolt kivitel tervt6t eltérd nyormvonal, illetve ellérd milszaki magoldasok alkalmazdsa esetén ()
engedéiyezési‘%ﬁ_g&rést kell inditani,

Y

Ostalyvezetd b ,



EMASZ Hilozati Kft.

Datum: 2015.06.17.

Nr. 234276/1
Cimzett: PR TELECOM Zrt.
2315 Szigethalom Vérdsmarty u. 13. .

Cim, egyeztetett terv:  Tarcal, CATV légkabel kivéltasa
Atadott rajzok: PR-55/2015

KOZMUNYILATKOZAT
A kézmiinyilatkozat érvényessége 6 honap!

A tervezett munkak érintik az EMASZ Halézati Kft. Iétesitményeit.

Erintett fesziiltségszintek 1 kV szabadvezeték
Erintett tertilet Tarcal
Rakoczi u.

Villamos haldzat kivaltasara vonatkozo tervet kérjlik kiisn egyeztetni.

A |étesitményeink keresztezéséhez, megkdzelitéséhez az MSZ 7487/2, 3 /Kézmi-és egyeb
vezetékek elrendezése kozteriileten térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-tél
20,8/36 kV-ig terjedS névleges fesziiltségii erésarami kabelek és jelz6kabelek kivalasztasa,
fektetése és terhelhetosége/, MSZ 151-1/2000 /ErSsarami szabadvezetékek. Az 1 kV-nal
nagyobb névleges fesziiltségli szabadvezetékek létesitési elGirasail MSZ  151-8/2002
/Ersarami szabadvezetékek. A legfeliebb 1 kV névleges fesziiltségii szabadvezetékek
Iétesitési eldirasail szamu szabvany elirasai kételezé érvényiiek.

A villamosmii biztonsagi dvezetérdl szold 2/2013. (. 22.) NGM rendelet értelmében tilos:

» Avillamosmi Gzembentartéjanak hozzgjarulasa nélkil a féld felszine alatti és feletti tevekenység
vegzese, mely az elet- és vagyonbiztonsagot, illetdleg a villamosmi folyamatos biztonsagos
Uzemét veszelyezteti, illetve veszélyeztetheti.

Meglevd villamosmii biztonsagi ovezetébe esd Ilétesitmény épitése esetén az U letesitmény
beruhazdja, illetdleg épittetdje kiteles gondoskodni:

* Avillamosmii Gzembentartéja hozzajarulasanak megszerzésersl.

A munka végzése soran be kell tartani a biztonsagi &vezetben tdrténo munkavégzésre
vonatkozo tilalmakat és korlatozasokat.

Az engedélyezési tervhez a fentiek maradéktalan betartasa mellett hozzajarulunk.

A kozceélu villamos halézat érintettsége esetén kérjiik a fent felsorolt szabvanyok elSirasainak
megfelelé szabvanyossagi feliilvizsgalatok elvégzését a megkézelitésekre és keresztezésekre
vaonatkozoan (sziikséges esetén szakigi tervezé bevonasaval). Amennyiben ezek alapjan a
kdzcéld vilamos halézaton athelyezés, kivaltas sziikséges, ugy az atalakitas miszaki tartalmat
Tarsasagunk Halozat Csatlakozasi Osztalyaval szilkséges egyeztetni (3525 Miskolc, Ddzsa
Gyérgy ut 13., e-mail: halozatkivaltas@emasz.hu, tel.: +36-1/238-1574).

A tervezett létesitménnyel érintett, a Tarsasagunk iizemeltetésében lévé halézatok és
berendezések biztonsagi dvezetét érinté munka esetén, a halézatunk védelmére vonatkozo, a
villamosmf biztonsagi dvezetében végzett munkavégzés maodjara kitérd miiszaki leirast kériink
benytjtani, az EMASZ Halézati Kft. Miskolc Régidjaban (3529 Miskole, Soltész Nagy Kalman
utca 171., tel.: 06-46-535-622).

Cégnév: EMASZ Halézati Korlatalt Feleldsségli Tarsasdg « Révid cégnév: EMASZ Héldzati KFt.
Székhely: 3532 Miskolc, Ddzsa Gydirgy Gt 13.
Bejegyezte: Borsad-Abauj-Zemplén Megyei Birdség mint Cégbirdsdg » Cégjegyzékszdm: 05-08-013453
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EMIASZ Hilézati Kft.

A miszaki leirashoz mellékelni kefl minden olyan adatot, dokumentéciot és részlet tervet, amely a
vonatkozo szabvany(ok) aital eltirt feltételek teljestilését egyeértelmiien igazolja. (Ahal a tervezett
letesitmény a tulajdonunkban levé halézat nyamvonalét keresztezi, vagy megkszeliti)

JOVAHAGYOTT KIVITELI TERVEK HIANYABAN AZ EPITESI MUNKAK VEGREHAJTASAHOZ
NEM JARULUNK HOZZA!

Amennyiben az egyeztetés soran a nyomvonalat az egyeztetd a sajat rajzara atvezeti, agy az
atrajzolas minéségéén, helyességéért semminemii felelésséget nem vallalunk!

A Tarsasagunk (zemeltetésében 1évé féldkabel haldzatok nyomvonalan, illetve atté! 120 kV-on +- 1,5
m-re, 35 kV-nal nem nagyobb fesziltségen, +1,0 m-re, valamint a szabadvezeték-halozat valamint
kdzvilagitas tartoszerkezetétél - minden irdnyban - 3 m-re gépi foldmunkavégzés biztonsagi okokbdl
nem veégezhett (csak dvatos kézi foldmunka végezhetd)l Ezen eldiras megszegése esetén minden
feleldsség - alvallalkozd esetében is - a faldmunkat véazét terhefi.

A Kkivitelezés megkezdése elétt, a munkavégzés idétartama alatt a Tarsasagunk illetékes
Uzemeltetdjetdl szakfeligyeletet kell kérni. A szakfelugyeletet a munka megkezdése elétt 15
munkanappal, Irasban kell megrendelni, melyben k&zdlni kell a kivitelezé nevét és a munka
megkezdesének pontos idépontjat, valamint a szakfellgyelet kéltségét viseld bankszamla szamat. A
regiok illetékes referensei minden esetben eldéntik a szakfeligyelet szikségességet.

Az epitési munka megkezdése elétt 15 munkanappal irasban be kel jelenteni a munkat a
Tarsasagunk Miskolc Régidjaban {3529 Miskolc, Soltész Nagy Kalman utca 171., 08-46-535-610).

Amennyiben a munkavégzés soran elére nem vartan kabeljelzd szalagra, féldalatti vezetékre, vagy
arra utalé nyomra (pld. védéboritasra, kabelvédd cséire) bukkannak, a munkat azonnal abba kell
hagyni és a vezetek Uzembentartdjanak megérkezéséig a munkateriiletet balesetvédelmi szemponthol
biztositani kell (pl. munkagddor megkozelitését meg kell akadalyozni). A munkat folytatni csak a
vezeték lizembentartdjanak hozzajarulasaval szabad.

FIGYELEM!
Kabelsértés esetén a 06-1-238-3509 telefonszamon kell azonnal értesiteni az aramszolgaltatot.

Kéreseti jegyz6konyvek felvételénél a kivitelezd, vagy alvallalkozd illetve kart okozé és az
lizembentarté képviselGje kell, hogy jelen legyen, ahol ellendrzésre keriil a kiadott
kézmlegyeztetett rajz és nyilatkozat, vatamint a munkakezdés bejelentése és a szakfeliigyelt
kérésérdl sz6lé6 dokumentum.

A munkélatok altal halézatunkban és berendezéseinkben okozolt kiarokért és balesetekért az épittetd
es kivitelezd egyetemiegesen teljes anyagi és biintetdjogi feleldsséggel tartozik.

A szakfeligyelet jeleniéte nem mentesiti az elkévet6t a vétien karokozas kovetkezményeitd!.

Kézmiegyeztetd (Gydngyssi lldiké) alairasa és a szolgalati hely pecsétje

Cégnév: EMASZ Halézati Korlétolt Felelésséqli Tarsasdg » Révid cégnév: EMASZ Haldzati Kt.
Székhely: 3532 Miskoic, Ddzsa Gydrgy Gt 13
Bejegyezte: Borsod-Abatlj-Zemplén Megyei Birdsdag mint Céghirdsag « Cégjegyzékszam: 05-09-013453
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AST Haldzati KFt,

PR~ TELECOM Zrt. Finta Tunde

Miskoici régiokdzpont

2315 Srigethalom
Vordsmarty u. 13. 3529 Miskolc

Tel.:
Fax:

Soligsz N. K. u. 171.
Tel: 46/535-622

Fax: 46/635-614
kialoszam: 744 /2015

Targy: Kézmiikezeldi hozzajarulas

Ervényes a kdzmiinyilatkozatban egyeztetett terilletre !

Tisztelt Cim !

Az EMASZ Halézati Kit. Miskolci régidkézpont, TARCAL, Rakoczi u. CATV legkabel
kivaltas engedélyezési és kiviteli terve cimil, kazmi keresziezési tervdokumentaciot
fellivizsgalta és az alabbi eléirasok betartdasa mellel azt

jovahagyja

Altalanos sldirasok:

0

2)
3)

4)

2)

B)
7)

Miskolc, 2015 junius 29.

A tervezett Kkivitelezés megkézeliti az (zemeltetésiinkben 1évé 1 kV
szabadvezeték.

Erintett teriilet: Tarcal, Rakoéczi u.

Letesitményeink megkbzelitésénél, keresztezésénél a kizmiegyeztetéskor
kiadott nyilatkozatban foglaliak betartandck.

A szabadvezeték és foldkabel megkozelitésénél és keresziezésénél a
vonatkozé  122/2004.(X.15.) GKM rendelet a villamosmi biztonsagi
dvezetérdl - eldirt tavolsag betartasa kitelezd, amennyiben nem tarthatd
az adott tavolsag (gy szakfelligyeletet és fesziitségmentesités kérése
kotelezd az aramszolgaltatétdl valamint a  helyileg  illetékes
teritletfelelGsibl.

A kivitelezés soran kérjitk a védétavolsagok szigori betartasat !

Szukseég eselén fesziiltségmentesitést a munka megkezdése elétt 30
munkanappal, szakfeliigyeletet a kivitelezés megkezdése eldtt 15
munkanappal az EMASZ Haldzati Kft. Miskolci régickozpont teriletfelelésénél
kell igényelni,

Terilletfelelds: Csordas Lasz|o tel: 20/ 9403 ~ 276, fax; 46/ 535 - 614
Leveélcim: 3529 Miskolc, Soltész N.K. u.171. _

A villamos hélazattal kaposolatos rendkivil esemeényl, vagy karokozast

azonnal jelenteni kell a teriletfelelésnek. Kar vagy lzemzavar ckozasa esetén
a teriiletet biztositani kell az aramszolgaltatd kepviseldienek kigrkezéséig.

Az okozott kar helyresllitasi kollséget a karokozd koteles viselni.

Elbirasaink belartasa mellett a kivilelezéshaz hozzajarulunk,

Jéovahagyasunk a keltezés datumatol 8 honapig érvényes,

Tisztelettel,
ELMU = ERMIASE TARSASAGUSOPORE, . i vor,  Tokir Béia

el mitszai; i
it

EMAST Haldzati KL

3525 Mivkole
Dozsa Cydrgy 01 13,

Bejegyeste:
fersod-Abac-Zemplen
Mgyt Birasag

mint Céghirasig

Cégjegyréhszim:
{15-0Y-15 3453
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CREND Fac 4 35 A6 341070
Tkratdszam: [dsd vonalkod falatt
Ligyintezd: Toplenszid Helgs {707688-40-133

Ruscsak Lorant
Miskolc

Gozon u. 11,
3533

Targy: Kdzmiinyilstkozat - Tarcal Rakéczi utcan CATV légkabel kivaltasa
koaxialis hirkézlé foldkabelre -~ sajatos  épitmény, mitargyépitési
engedélyezési eljgrashoz,

Tisztelt Kérelmezg!

A banyaszatrol szél6 1993, évi XLVIIL. térvény végrehajtidsara kiadott 20371998,
(XI1.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B. §-a alapian az MSZ 748B7/2 az MSZ
7048/1 es MSZ 7048/3 szabvanyok figyelembe vételével térgyi engedaly
kiadasahoz az alabbi nyilatkozatol tessziik:
Szakagi aylivantartasunk alapjdn a térgyi létesitmény aital érintett Konyves K., F6 utca
egyes szakaszain és a Rakdczi tucdban Tarsasdgunk tulajdondban, ill. kezelésében
gazeloszto vezeték lizemel.
A Dbenydjtott  tervdokumentdcion  feltlntetett gdzelosztd  vezeték nyomvonala
nyilvantartasunkkal megeagyezik.
A targyi létesitmény a megliévd gazelosztd vezetalk, ill. épitési-, haszndlatha vételi
engedeéllyel rendelkezd, de még Gzembe nem helyezett varhatd ismert tovabbvezetés,
rekonstrukcid nyomvonaldt és biztonsagi dvezetdt az aldbbiak szerint érinti:
a megiévd kozépnyomasu gazvezeték védddvezetét, melynek mérete:

¢ DN 90-ig 4-4 m,
illetve a foldbe fektetett gazelosztéd vezetéhek nyomvonalat, melynek
védotavolsaga parhuzamos vezetés esetén:

- kabeltdl legalabb: 0,5 m
- Ureges, tuinyomas néikiili kézmdtél vagy miitargytol legaldbb: 1,0 m

* keresztezésnél a vezetékek kb26tt fiiggdlegesen: min. 0,2 m.
A vedObvezetet &s a védGtavolsdgot e gazvezeték alkotdjatd! szamitva, mindkét
oldalan kilén-kilon kell figyelembe venni,
A biztonsagi bvezeten beliil tilos:

e a 19/B. §-ban foglaltak kivételével az épitési tevékenyséq, tovébbd barmilyen
apirmany elhelyezése;

-~ a tlzrakds, Hetve anyagol égetése;

- az elosztovezetek allagat veszélyertetd mard- &5 tiizveszélyes anvagok
kKidntése, kiszorasa;

e a robbantasi tevékenyséqg:

» anyagok elhelyezése, taroldsa;

2070200Q0/002868-00272015

(TR

2116E35%




Az elosziéd vezeték tengelyéiol mért 2-2 m-es, tovabbd az energiaeliatd,
tavfeliigyeleti, hirkozlési és korrdziovédeiemi kabelek tengelyé&tél mert 1-1
m-&s biztonsagi Svezetl részben tilos:

- 2 kézzel végrett régészel feltéras és a 19/B. §-ban faglaltak kivételevel sgyéb,
a felszin meghontdsaval jaro tevékenvség (a tovabbiskban: fdldmunka) végzése,
valamint

- a rereprengazés,

A targyi tervszerinti kivitelezéshez az alabhi feltételek betartasa meilett
jarulunk hozzé:

Az épitési tevékenység fovallalkozd kivitelzzdiének - &t nem harithatd feleldssegged -
gondoskodnia kell az épitésl terileten a kivirelezési munka megkezdése eldtt az
fzemeltatd szakmai feligyelete mellett a keresztezett iétesitmény nyomvonalanalk és
a 20371998, (XII.19,) Korm. rendeiet 19/B. § {6) bekezdés szerinti dvezet
kijelnlésérdl, a kijeldlt dvezetnek az épitési tevékenység alatti fenntartasarof, &
keresztezett [étesitmény feltdrdsdrol és & keresztezés takarasa eldtt az Gzemeltetd
értesitésérol. A kijeldlés helyességéért az Gzemeltetd a felelés. A kijeldtés gy is
teljesithetd, hogy a fovallalkozd kivitelezd a kijeldlest az {zemeltetdtdl megrendeli. A
kijalélés szakmai felligysletével kapcsolatos kiltségeket a kivitelezd koteles viselni.

Gépi féldmunkat a keresztezeit gazeloszto-vezeték feltardsdhoz szitkséges
szitard burkolatd 4t felbontasa kivételével, az elosztovezeték szélsé alkotditol
szémitott 1-1 méteres dvezeten beliil végezni nem lehet.

A targyi épitési terlleten a munkateriilet atadas-atvételét megelézben, de
legalabb a kivitelezés megkezdése eidtt 10 nappal a TIGAZ-DSO Kft Terdlet
izemeltetés egység Szerencsi Uzeméné! — 3900 Szerencs, Huszarvar u. 32, fax.; 36-
47/560-308 - szakfeliigyeletet irasban kell megrendelni.

Szakmai feligyelet nélkiil az épitési tevékenységet megkezdeni és végezni

Felhiviuk a kivitelezé figyelmét, hogy szakfeliigyelet végzése soran
nyilatkozatunk modositasanak jogat fenntartjuk.

Kivitelezés sorén a gazvezetéket érintd, a TIGAZ-DSO Féldudzelosztd Kit, altal
egyeztetett helyszinrajznak, kozminyilatkozatnak 2 munkateriieten kel lenni.

Abban az esetben, ha az egyeztetéstdl eltérden tovabbi meretmegadas szikséges, azt
kutatodrok Asdsaval kell meghatdrezni. A keresztezett, megkizelitett létesitmény
biztonsagi dvezetén bellli feltdras céljabdl vegzett féldmunka csak az Gzemeltetd vagy
megbizottja szakmai felligyetete mellatt vegezhetd.

Keresztezés esetén épités elbtt a gazvezetéket kutatéo arok asasaval kel
meghkeresni.

A munkavégzés soran minden feltart gézvezeték szakaszt csak fenti illetékes lizemunk
engedélyének birtokaban szabad eltakarni, & feltért vezeték védelmérdl, annak
sltakarasaig a kivitelezd kdteles gondoskodni.

Felhivjuk a kivitelezd figyelmét, hogy iizemeld gazvezeték drizetleniil
huzamosabb ideig takaratlan aliapotban nem maradhat! Gazvezetékre egyeb
kézmiivek mitargyait elhelyezni tilos!

A gazelosztd vezeték jelzéseinek, felszini mitargyainak eltakardsa, megrongaldsa,
sitévolitdasa tilos!

A keresztezd, megkdzelitd épitmény épittetdiének gondoskodnia kell a meglévd
létesitményen megvaldsitani  szikséges atalakitdsok terveinek elkészitésérdl, a
kivitelezesi  kéltségek viselésérdl és a biztonségl dvezet kialakitdsa érdekében
sritksdges kiltsegek viseldserdol,




A munkavégzés teljes iddtartama alatt, a parelosztd vezelék birtonsagi Gvezetén

beltl tios az anyagok elhelyezése, tarclasa. Abban az esethen, ha az epitési
tevékenyseg  végrése  soran @ gdzelosztd  vezetek nyomvonala  felelt
nehazgépjarmivek (3,5 tonnat meghaladd témeggel rendelkeznek) rendszeresen,
ismét|adesszerden kbdzlekednek, ezt a terlletileg illetékes dreminkkel egyezteint
szilkséges. Ebben az esetben a gazelosztd vezeték védeimere ideigienes vedeimet kell
kigpiteni, példaul betonlapos vedelem.

A gazvezeték hirkizld kabellel vald felilkeresztezésénél, a keresztezés
helyén a kabei feletti nyomvonalon keresztezett létesitmény szeélsd vonalatdl,

védelmet  kell biztositani az esetleges gézszivargas behatarolas soran
készitendd szondalyukak miatt.

Amennyiben a gazvezetéket lreges, talnyomas nélkiili kézmivel felilrol
keresztezik, a keresztezés helyén a Keresztezett létesitmény szélsd vonalatdl,
érintésikjaté]l legalabb  1-1  _m  tdlnyilasa  védécsdbe kell helyezni_a

gazvezetéket,

A gazvezetéken veéozendd utdlagos veddcsévezest meg kell rendelni a TIGAZ-DSO Kit-
nél, metynek koltsége a targyi beruhazast terheli.

A keresztezési szakaszohnal a nyomivonalak keresztezési szoge 30° - 150°
kozott legyen.

Ha a munkateriileten gazszivargast észlelnek, vagy a gazvezeteke: megsérteiték,
akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a 068/80/300-300 &jjel-nappal ingyenssen
nivhato Gzemzavarn bejelentd telefonszamon,

Targyi létesitmeény hasznalatbavetele, Uzembe helyezése csak tarsasagunk erre
vonatkozo irdsos hozzajarulo nyilatkozata utdn tarienhet meg

Tarsasagunk a nyilatkozatért az érvényes arkizleménye alapjan dijat szémit fel, a
szamlat a megadolt postai dmre megkaldjik az Onok részére.

A tervezett létesitmény épitési engedélyének kiadasahoz hozzaiarulunk.

A nyilatikozat a kiadastdl szamitott 6 hdnapig érvényes.

Miskole, 2015, July 6.

= .
‘Kovacs Tibor
Muszalki csoportvezetd




Egyeztetési jegyzokényy

Kesziilt: Z2015-06-04-&n a Borsodviz Zrt. Tokaji dzemigazgatdsaganak hivatalos

helyisegeben, Tokaj. Csokonai ut 2. sz. alatt,

Targy: Tarcal CATV légkabel kivaltas { Rakoczi utca)

Tervszam: PR-5030/2013

Tarcal CATV légkabel kivaltas ( Rakoczi utca)

Epittetd és engedélyes:

Tarcal Kézség Onkormanyzata
3915, Tarcal, Fé u. 61,

A tervet keszitette:

Pr. Telecom Zrt. 2315 Szigethalom Vérosmarty 913.

1.

2.

~d

A tervezett munkalatok az Uzemelé vizi ktzmilvek gerinc- és bekdtbvezetekelt,
mitargyait tébb ponton érintik a kdzmucsatlakezasok kialakitasa miatt.

A kozmiicsatiakozasok kivitelezést csak Tarsasagunk szakfeligyelete mellett lehet
megkezdeni es lefolytatni.

A kivitelezés. megkezdése elétt 10 munkanappal irasbeli értesitést kell adni
Uzemigazgatosagunk feié az épitésvezetd és milvezettk nevének és kapcsolattartasi
maodjanak megjeldlésével {név. beosztas, levélcim, telefonszam), valamint egyidejileg
meg kell kérni Tarsasagunktol a szakfeligyeletet a kivitelezés teljes idejére.

A meglévd ivoviz vizi kézmi haldzat nyomvonalan és attol 1-1 méteren beliil foldmunka
géppel nem végezhsts.

A kivilelezés soran adoédo kozmiveket ért rongalasént, valamint az abbdl adodd tovabbi
karokért az anyagi felelésség a kivitelezot terheli.

Az ivoviz és szennyviz vizi kdzmlvekben okozott karokrdl kivitelezd haladékialanul
értesitent koteles Tarsasagunkat. A hibaelharitast az 58. kormanyrendelet ertelmeben
csak Tarsasagunk vegezheti.

Kozmikeresztezes, illetve parhuzamos vezetés esetén a megfeleld tavolsagokat be kell
tartani, kézmikeresztezés esetén az Gjonnan iefekteteti \fazeteket 2m hosszan
vedécsabe kell helyezni. W3

Borsodviz Zrt



Tarcal CATV légkébel kivaltasa (Rakdcezi utca) — Kivitelf tervdokumentacio

12 METSZETEK

12.1.1 3615 sz orszdgos kozuit érintetiséee PR-350/AUE

12.1.2  Onkormdnvzati il keresztezése alépitményben PR-550/OUK

12.2.1  Kézmil mintakeresziezési rajz 1 PR-3SO/KMK]
12.2.2  Kézmii mintakeresziezési rajz 2 PR-35O/KMK2

12.3.1  Qszlopfeldllds PR-550/0F

12.3.2 NI monolii akna PR-350/N1
12.3.3 Kl monolit akma PR-350/K1

24




/ T
u'|-o's-3193

u's 9't

YNMY L
pazaAla)

—

WgH-traeng

fugun\dep ALy Rz

S/

opgf

s

S

Di0uyR

\

/

1eiMEpz

1ainRIpIoT

/

18 mopEyng jezso

sninf "GLozZ . 11052 ZSYHNN
A abgsyejue Nzoy sobezsio 28 6Lo¢ Vit dguapazling

0oL:b=W . fumeianop :asgZarauTaur zfey F\..V‘Nmmwom £ ‘gzanza]
ANY/AG5-Hd . H (V2LN 1Z20XYH) SS1°B0S-9590 X0 OEH-E 14190 T1aL

il VSYLTYAR 138YMOTT ALYD g s, s e

- TSt Aupazsdy OPOYNIY SaMoRZ mediezs

m FON‘—Omm m& J{UI(@: 59 3PS "I5p17ayAny

HIEZSALD L HISIZAAINDRN VANON V | Lioosist e id)

a0g
gt 6 5'g §'9

(Do 04} 779 Zs1y

usqAugajezs Wiz | +G ze abospajulo INzQY sobezslio zs gLg¢

LIRDH

.ﬁ\




ﬂ:__c_ ‘CLOZ i L170SZpZsvHNr
Rb! uagAuswyidale asgzajzsaley In ezAuguloyuQ TS “aquajezley
C 0
WL L=W . Ay :asgzaAsuFow zfoy P@Nw_mm_. g Nwmw\\, {0z ]
V_DOBmm-mn_ ?\O._.D _NUOX,QWS 6S1"BOS-9E-9D X0 DEG-E 159490 oL

E1-6 M Kowspun A wiopgizg ¢ £z

: fe
IBZSZ Iy <w<.._.l_<>_ M3 m.{.v_ om TALYD SUSESINATIAZETY OPOTIIY UG oy (ef|ozg

5102/055-dd

IVouVL 52 (PSR SHTOAATL
HupzsAsa], FISAZAAINDTN VINNI ¥ LLIODS St en-id |

L 4!
6'c 0's 0'c g'L

\ g'|-wgg 3% T P —

o~ e

fun & A1Y) prtem]

/ /S 1910} spunw S/ gt s

1Bi9) SpAIRW 10PRINGY njeq

BBy

S/

m)oyeR

\M

DR (P24N ZOONDY) 17149 zs1y

usgAuswidgie asozejzsaiey jn ezAuewioquQ




Jguapezioy

[ sninl G102 . 1790873 75yHNr
Rt 1 Zled 189zZe)ZSBI8NBIUILL NLUZQY i

= 143908 vOHvA
OG- L=NRN AupImarapy rasgzaraudau zfey Va7 s v.mu\ ‘gZaAIa ]

LMINM/0GG~Hd ?.\O 1 _NUO¥<MV 6818055100 Y8 QE8-E 19190 AL
: 2 -
el VSYLTYAM T38YMOTT ALYD P ———

Ausnarsfupazsey 0POYIY NOmIOYNYZ o] arg

m _‘ON\OWmlm& J{Umd‘n_n 53 |W|IPIY5a0 Y TSI[Z0YAT |

HUIFZSALD), HSHZAAINDAN VINDW ¥ | Licos St e ol

Zoysejeaq Zoyse|esq

naydan neudsy

B SEZO)E|IESD 0500p2A e mmmoxm_ummw_
Wg'0-091DAd/OT1OAd

ObadIxe

Augunjdale pwzoy o

3.
3
=
o
=
3

|0J|N[E ©5928)zS815Y ¥9)8ZaANWZOY




sninl 510z . osgzsyHne

R ¢ zfe1 |s9za|zsaisyRIuIL NWZOY g apua)jezley

b= 1H3808 vOHVA
05:t=K Aupimalap ;9spzasaudow zfey PR u.hu\ ‘AR
SHNM0GS-Hd (VOLN 12003vY) 65 1-805-91-00 ¥ DER-E1E-04-90 7L
gzl VSYLTYAIN 138YMO3T ALYD e R
Ll TSI AUIAZSNL OO LOIDIYZ oTTE|zg

G102/0GG-Hd TYOHVYL 59 IWPIYSatay; 5a[0NAL

zoysejeaq
naydaiy
B SEZOME|IESD)

UL

weo

/ 0FadIXT Augunidsie nwzoy o
/mmu%m.;

Wo'0-01 IDAJ/OTTIAL

194IN19) 9S9Z8)zS018)Y Yol0ZoANWZOY

zoyse|ieaq
naydary
B SEZOME|1ESD)




// //
y B
[t o

KOAXIALIS KABEL/'=

TUZIHORGANYZOTT
VEDOCSOTARTO

it
— 2,5m

gcm

2xLPE40 VEDOCSO

Preiataiecorm

Tavkiizlési, Kereskedelmi és
Szolgilintd Zinkarien Mikids Reszvényidrsasig
23135 Szigethnlom, Virbsmarty u. 9-13.

Tel.: 06-36-413-830 Fax.; 06-16-508.159

A MUNKA MEGNEVEZESE:

TARCAL
CATV LEGKABEL KIVALTASA
(RAKOCZI UTCA)

Tervszam:
PR-550/2015

Rajzsziam:
PR-550/0F

Tervezd: # 2%,-/
VARGA ROBERT

Rajzelendr: i q
JUHASZEZSOLT

Rajz megnevezése:

Oszlopfelallas

Méretardany: M=1:100

Kelt 2015. jalius




sl ‘GL0g - BUNE Jj0UOW |N ._..ﬁwm ZSyHNT saguopjazley
S l=N AupImlana g :aspzaaaudau zfey wm.wm_.oﬂm Mwﬂf ‘gzanIa ],
IN/OSG-Hd . (V21N 1Z00xvy) 65 T-805-500 04 GEF-E1 1-91~90) 7191
il VSYLIYAIM 138YXDTT ALYD e T
ugzsas ASIZAAINOTN VNI V | Lioos ot ems i
056 0oLl
i Do) e A,
7 7 /- “
7, PHo Wﬂ — ¥ \
7 7 \ \\\ 7
5 w \ w
3 7 7] 9SO0P9A OyadIXZ \\\ 7
001 \\\z pDUAD S&-|N I///W 7
Z — T 7
& \ “ \
\\\\\_Q..\\\\\ T \ % A T AT 7 77 7 77 2 7 T 777

zle.

BJUIW BUNE JIjOUOW | N

l izsiopy |K\\\\\\\\\\\\




snini - LI0SZyZSyHNP
tint 5102 o BUNE JjOUOW |3 Wy Houalzlry
SCil=W :Aupseronopy :as59zasouFaw 2ley WWWWON.W_ §> QZRAID],
L M/0GG-Hd {(voln _NOOV_<W: 68 [~805-0k-90 X4 OER-E[1-04-90 fa L
sy VSYLTYAIM 13GyMOITALYD 12 1 Ao wopRis 16z
i ‘ : : 7 BrseaipiAAZEnY SROYIIN WAMEUEZ oimedjozg
GL0Z2/08G-Hd IWOUVL
IWTZSAID ] “HSHZAAINDITN VNN V
05 056
7
PE
7z Z 7 .
_ 7 7| 9500P9A OradIXe \w 7 o
> 7 7 2599
n o1 i _—— AU SIISZS SO-| Yy l././f\ \
7z zZ g Z
1 v 7 7
2 7 Z. 7
NN NN

L uizslop| nR\\\\\\\\\

zleJejuiw eude JIj0UOW |Y

P2A OF3dIXC




Tarcal CATV légkabel kivéltasa (Rékéczi utca) - Kiviteli tervdokumentacic

13 RAJZOK

13.1.1
13.1.2

Atnézeri rajz

PR-330/ATN

Nvemvonalraiz

PR-350/NYR

25




0 | o o
[ <L (=} =]
o = o
fo ] _.hou. - [€p]
o 7y e -—
3 ! - 2
o o 1 o
o o
=
£ =] B
z g8 o0E |z
o -] 1
e E = |2
<L
2
o
<<
20 N
-l X =
I 5 2 i
O w r =
o o
<€ - B
g 2
. L
ot . <
73] 4] m
= -
e g
z g
Z »
¢ ° ¥
g 5
-
< 5
1l 5
zZ 15
= =}
= -
. &
£
...... - F
g is
. = m -
m B3l B El o
REY H AN
45T
REEE IO
g2El ¥ < 0
™o EEs = 1) vt
e —lnhﬂ_, = H
+ | gEE; =
REEEE =S
k= TR T
g OIEEE] 2
LoESEyd
il E01 4 -
—1 35 =g ' 8
P 3 o
]
E |3
= e




JELMAGYARAZAT

MECLEVD CAIV LEGKABEL

MEGSTONG CATV LECKABFL

30m

I
)

Foi ]

RENDSZERTECHNIKA

VONAL/ IRANYCSATOLG
Q 2-£5 VONALI 05710

2-E5 VOMALY LEACAZE
L

KOZMvER

£S5 2-Im BETONSAG) (VEZETE

)

AV VEZETER

B S Y

STENNIVE CSAFORMA
L e g

GATELOS7R) VEZETER

3 30m H

TERVEZETT CAIV ALERITMENY

TERVEZETT CATV ALEPITHENY
{ELOAZETO! BEROTES)

FERVEZETT ATV At

s

fay

FRVEZETT VEDOCS

4-ES VONSLT LHAGAZD oEmmmm———oooms
= — = .
t FPreastelecorn A MUNKA MEGNEVEZESE: Tervszim
Sclgiass Zobetns MV Rertnpinesig | TARCAL PR-550/2015
., 13 Segelulom, Voetsnary u 813, CATV LEGKABEL KIVALTASA Rejzszam-
Tel.: 0646413830 Fax.: 06-46-508-150 (RAKOCZI UTCA) PR-550/NYR
Tervezd; ¥ Bt : - .
o VARGA ROBERT Rajz megnevezdse: Méretacdny: 1 = 4+ 500
Rajzellentr: i Nyomvonal rajz Celt:
' JUHAszqzsou Kelt 2015, julius




= —j—-“-j“t"?ﬁfu:(?ola
. == 7

e

i

T
RN

~ Ly







KOLTSEGVETES

Targy: Tarcal, Rakoczi utca

Munka rovid feirdsa:

PR-550/2015 szami terv alapjan keszilt kollségvetés. Alépitmény épités, L éges N2 haldzat kivallas

Egységar Erék
Szolgaltatis megnevezése Mennyiség Me AFA nélkd! AFA nélkal
Alepitmény &pitési dijtételek
Alépitmény épitése szildrd burkclat bontasaval, , Szilard burkelat bontasa, nyomvanal 213 fm 9570 Ft 2038 410 Ft
kiasasa (talajmindseginl fliggetiendl)
Alepitmény épités diszburkolat bortasaval 50 fm 8050 Ft 302 500 Ft
Alépitmeény épités “zald" teriilal bontasavat, Nyomvonal kidsasa (1alajmindségtal 34 fm 3080 Ft 104 720 Pt
fliggetiendl)
Védbesd feklalésa 504 fm 187 Ft 84 248 Ft
Ut alatti atfiras 31 fm 5820 Ft 211 420 Ft
Aléplilmenyi hazbeallas kiépitése <] db 8 BLOFL 79 200 Ft
Fellalas készitése, megkezdett méterenként (anyaggal} 15 fm 4 400 Ft 66 000 Ft
Indits és fogadé gader kiasass, dicoldssal 10 m3 5720 Ft 57 208 Ft
Kozmit keresziezés 9 db 7150 Rt 64 350 Ft
K-1 alépilményi szekrény &pilése, visszaaszfallozas utan, | 3 db 57 200 Ft 171 600 Ft
N-1 alépitményi szekrény épilése 1 db 75500 Fi 75 900 Ft
Kabelezési dijtételek
540-es koax kabef behizasa alépitménybe, | 280 fm 220 Ft 67 200 Ft
Elektronika szerelési dijtételek
Passziv elemek szerelése alépitményben, , segédanyaggal, csatlakozok ] db 2420 Ft 12 108 Ft
2suferestvezesével
Tiirzs-, &s vonalerdsitd szerelése alépitményben, | esatlakozok Zsugorcsivezésével, 1 db 2830Ft 2 B0 Ft
eqgyéb segedanyaggal, darabonként.
Torzs-, és vanalerdsitd bedllitésa, meérési Jegyzekinyvvel, | 1 db 3511 Ft 3611 Ft
Torzs-, &s vonalerdsild -vissziranyu- beallitasa, méresi jegyzdkdnyuvel, | 1 db 3511 Ft 35611Ft
Hidzhaldrat szerelds] dijtételek
Kilsd hazhalozat alkslése, anyaggal 9 db 5000 Ft 45 000 Ft
Egyéb dijiételel :
Régi halGzat bontasa, , 240 im 1M0F 26 400 Ft
Passziv elemek bontasa |égben (osziopsoron) [ db 1210Ft 6 050 Ft
Ttrzs-, és vonalerdsits bortasa légben (oszlopseron) 1 db 1430 Ft 1430 Ft
Murikadijah dsszesen: 3423580 Ft
Villakozd dltal biztositott anyagok kélisége
PE 40/6,3 védbes 596 fm 240 Ft 157 040 Ft
PVC110/2,2 védicss (Bfm/szal), 18 fm 509 Ft 9162 Ft
KPE110P10/10.0, véddcss, 12 frm 1573 Ft 29 887 Ft
KPE160/10,0, veddcsa, 27 fm 2635 Ft 71145 Ft
KPE 40240, csatoldd {KPE és PE csfvekhez), 5 dh 53T Ft 26B5Ft
KPE-VK40, védbkupak (KPE és PE celvakhez) ] db 40 Ft 360 Ft
SZTE-A Akndba szerelvénylarto 3 dh 424 Fi 1272 Ft
SZTCB-A Aknata cs(szka 4 db 220 Ft 880 Ft
PR-TELECOM - Hirk62I6 Kabel felirali PE jelzdszalag, (1iek =500fm ~ 4kg; 317 fm 26 Ft B 242 Ft
100im=0,8kg)
C926R, szalag 19,05/0,7mm rozsdamentes acélbit (30,5im=3,5kgitek 99 im 519 5138 Ft
mia.szalagtaskaban), BAND-IT
€858, zardelem (19,05rmm, nem oldhaté, 100db=1,7kg/doboz), BAND-IT g db 84 Fi 756 Ft
540-CH-QR (F27), PIN csallakozd (578", 3 részes, 1is), TELETRONIK g th 1194 F 9 552 Ft
GMVSZ38, Gnvulkanizald(zsuger) szatag (10mx38mm, fekete) 03 db 2 009 Ft 603 Ft
K1; bazaltos fedél, { B63x S60x60; 75ky) MVSZ 28:1995-12 3 db 5922 Ft 29 766 Ft
K1; felsBuaskeret, { 880x 582x65; 12kg), MVSZ 24:1998.12 3 db 6413 Ft 19 238 Ft
N1; bazaltos fedél, (1012xBB3x60; 142kg), MVSZ 28:1895-12 1 db 13 794 Ft 13 794 Ft
N1, felsbvaskeret, { 880x1030x65; 15kg), MVSZ 24:1998.12 H tb B 360 Ft B 360 Ft
Anyaghkezeldsi koliség 37 708 #t
Anyaghdliséy 8sszesen: 455 888 Ft
Szamoit nettd kéltség: 38358 249 Ft
27 % AFA: 1036 597 Ft

Szadmolt brutto kéitség:

4 875 846 Ft

Miskole 2015, jllius t0.
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