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TERVEZOI NYILATKOZAT

Tarcal, Babocsay utca utburkolat felujitas

felujitasi tervdokumentacio

Jelen tervezdi nyilatkozat a Tarcal, Babocsay utca utburkolat felajitas feljitasi
tervdokumentéciojanak készitésére vonatkozik.

A téargyi tervdokumentacioban szerepld szakagi tervekre vonatkozdan a sziikséges tervezoi
jogosultsdggal rendelkezem, a Magyar Mérnoki Kamara hivatalos tervezdi névjegyzékében
szerepelek.

Alulirott tervezd kijelentem, hogy az épitésiigyrdl szold 1988. évi 1. tv., az orszagos
telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szolo 253/1997. (X11.20.) sz. Kormany rendelet
(OTEK), valamint az ezek id6kdzben modositott rendeleteinek a tervdokumentacio megfelel.

Kijelentem, hogy a tervezés soran alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az
érvényben levd éaltalanos érvényli és egyéb eseti eldirdsoknak, a létesitmény biztonsagos
iizemeltetésére €s tervezésére vonatkozd6 munkavédelmi 6vorendszabalyoknak, szabvanyoknak és
hat6sagi eldirasoknak. A hatéalyos jogszabalyok alapjan a felsoroltakon kiviil egyéb szervekkel valo
egyeztetés nem valt sziikségesseé.

Miskolc, 2017. aprilis

Cserpak Gabor tervezo
Névjegyzekszam: 05-1583
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MUSZAKI LEIRAS

Tarcal, Babocsay utca utburkolat felujitas

felujitasi tervdokumentacio

1. El6zmények, a tervezés targya
A terveket Tarcal K6zség Onkormanyzata (3915 Tarcal, F6 Gt 61.) megbizasabol

készitettem el.

Epittetd a kozség Babocsay utcajat szeretné felujitani palyazati forrasbol. Az ut szilard
aszfaltburkolattal kiépitett, de allapota nagyon leromlott. Az Ut szélessége kb. 3,00-3,20 m
mindkét oldalon padka épiilt. Az utburkolat elsésorban a kozmili nyomvonaldban
megsilillyedt, az aszfalt burkolat tobb helyen szétrepedt, helyenként katytk jelentek meg
rajta. A felajitas a teherbirdsi hidnyossagok ¢€s a feliileti katyak megsziintetésére, majd az

utpalya aszfaltozasara iranyul.

A tervek elkészitése eldtt helyszini bejarasra keriilt sor, az ott elhangzottakat, tovabba a

Megrendeldi igényeket a tervezésnél figyelembe vettem.

A terv készitése soran az e-UT 03.01.11 (Kozutak tervezése) c. utligyi miiszaki eldirast,

valamint az egyéb vonatkozo szabvanyokat, miiszaki eldirdsokat, rendeleteket betartottam.

2. Tervezési kategoria:

A meglévd, tervezett Babocsay utca belteriileten helyezkedik el.

Az e-UT 03.01.11 (Kozutak tervezése) c. utligyl miiszaki eldiras szerinti

tervezési kategoria: B.VI.d.A. (kiszolgalont)

A kategoridhoz tartozo tervezési sebesség: vt=40 km/h

Gépjarmiiforgalmi létesitmény tipusa: kétiranyu ut
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Geometriai jellemzo:
burkolat szélesség: 0+000-0+167 sz. kozott 3,00 m
padka szélesség mindkét oldalon: 1,00 m

korona szélesség: 5,00 m

3. A tervezett miiszaki létesitmény ismertetése:

3.1. Helyszinrajzi vonalvezetés, beavatkozasok:
A Babocsay utca felajitand6 szakasza Tarcal, Malom-Mikszath Kalman utca
csatlakozasatol indul és tart a Vasit utcaig. Az Gt hossza 167,47 m, szélessége 3,00
m mindkét oldalon 1,00-1,00 m padkaval. A felgjitassal az ut vonalvezetésében

valtozas nem torténik, tengelye megegyezik a jelenlegivel.

A burkolatsiillyedéseket (savos helyreallitas) lokalis palyaszerkezet cserével kell
helyreéllitani. A sériilt teriiletet €] mentén koril kell vagni, a burkolatot teljes
szerkezetvastagsagban el kell bontani. Az altalaj tomoritését el kell végezni. Erre
épithetd az uj palyaszerkezet, ami ald 20 cm vastag homokos kavics épiil. A
burkolatcsere alapja 20 cm CKt beton. A lokalis burkolatcsere felsé rétegeként 5 cm
AC 11 kot6 aszfalt keriiljon beépitésre, aminek szintje a jelenlegi burkolat szintjével

egyezzen meg.

A felujitassal, aszfaltozassal érintett szakaszon talalhato kozmilaknak és

szerelvények szintbe emelését el kell végezni az aszfaltozas eldtt.

A fenti beavatkozasok elvégzését, tovabba a feliilet elokészitését (portalanitas,
bitumen emulzié permetezés) kovetden kertilhet sor az aszfaltréteg beépitésére a

technologiai vastagsagok betartasaval.

A szakaszon a padkat helyre kell allitani, a felhizott padkat lenyesni, majd 10 cm

vastagsagban zuzottkdvel fel kell tolteni.
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3.2. Magassagi vonalvezetés:
A felajitando Ut magassagi vonalvezetését a V-1 hossz-szelvény abrazolja. A
jelenlegi hossziranyu esés nem valtozik, a beépitendd aszfaltréteg vastagsaganak

megfelelden atlag 4-5 cm-rel magasabbra kertil a tengely €s a palyaszint.

4. Forgalmi vizsgalat:

A tervezett Gtra kiilon forgalmi vizsgalat nem késziilt. A tervezés soran az Onkormanyzat

altal megadott elméleti forgalmat vettem figyelembe.

5. Keresztszelvényi elrendezés, foldmii tervezés:

A Babocsay utca a 0+000-0+167 szelvények kozott 3,00 m burkolatszélességgel épiil ki
két oldalon 1,00-1,00 m széles padkéval. Az at burkolatat egyoldali 2,50 %-os, a padkat

5,00 %-os eséssel kell kialakitani.

A foldmiinél kissé kotott talajt vettem figyelembe.

6. Palyaszerkezetek:

A burkolat méretezését az e-UT 06.03.12 (Kisforgalmu utak palyaszerkezetének
méretezése) €s az e-UT 06.03.13 (Aszfaltburkolatu Gtpalyaszerkezetek méretezése €s

megerdsitése) c. utiigyi miiszaki eldiras alapjan végeztem.

Forgalmi terhelési osztély: A,

Az ut feliileti egyenetlenségeinek javitasat (katyazas, repedéskiontés), profilozasat el kell
végezni. Amennyiben sziikséges lokalis feliiletmaras, katyazas, palyacsere alkalmazhato
nagyobb hibak kijavitasanal, valamint azokon a helyeken, ahol a feliileti hibak,

egyenetlenségek mértéke meghaladja a 2,0 cm-t.

A katytk melletti burkolatot élre kell vagni, a katyuk feliiletét kitisztitani, permetezés utan

a meleg katyuzo anyagot betdmoriteni.

A savos helyreallitasnal, lokalis palyacserénél a burkolatot €lre kell vagni, az aszfalt

burkolatot és alapréteget ki kell emelni. A foldmiivet gjra kell tomoriteni. A foldmii
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feleljen meg az e-UT 06.02.11 utligyi miiszaki eldirasnak. Kozvetleniil az alapréteg
megépitése elott a foldma tiikorszintjén a tomorség legalabb 85%, de a foldmii legalabb 50

centiméterében (beleértve a stabilizdland6 réteg vastagsagat is) legalabb 90 % legyen.

Az igy kialakult t6ltésen kozvetleniil az alapréteg megépitése elott a foldmi tiikkdrszintjén
az MSZ 2509-3 szerint mért teherbirasi modulus (E;) sziikséges értéke legalabb 50
MN/m’, szemesés talajoknal 65 MN/m®. A burkolat ala 20 cm vastag tomoritett homokos
kavics réteg kertil, amire a palyaszerkezet épithetd. A burkolat alapja 20 cm CKt beton. A
savos helyreallitas felsd rétegeként 5 cm AC 11 kotd aszfalt €pitendd be.

Ezt kovetden keriilhet sor az aszfaltréteg épitésére a technoldgiai vastagsagok betartasa
mellett. A jelenleg is aszfaltburkolattal rendelkezd utaknal az aszfaltozas megkezdése eldtt
a palyat meg kell tisztitani, és bitumenemulzioval lepermetezni. Az atlag 2,5 cm AC 11
koté aszfalt kiegyenlitd réteg beépitésével a feliileti egyenetlenségek kijavithatok, az 1t
profilja kialakithatd. Végiil a teljes szakaszt 4 cm vastagsagban AC 11 kopo6 aszfalttal kell

ellatni.

A szakasz elején és végeén, az Utcsatlakozasoknal min. 2,00 m hosszban a burkolatot fel
kell marni, hogy a szintbeni csatlakozas megoldhat6 legyen. A szakasz elején és végén a

burkolatot ¢l mentén végig kell vagni a bontds megkezdése eldtt.

Az ut lokalis, savos helyreallitasat az alabbi rétegrenddel kell kivitelezni:

-4 cm AC 11 kopo aszfalt

- atl. 2,5 cm AC 11 kot aszfalt kiegyenlitd réteg
-5 cm AC 11 koto aszfalt

- 20 cm CKt beton alap

- 20 cm homokos kavics

A lokalis burkolatcserével nem jar6 aszfaltozas rétegrendje a kdvetkezo:

-4 cm AC 11 kop6 aszfalt
- atl. 2,5 cm AC 11 kot aszfalt kiegyenlitd réteg

- meglévd burkolat

A kapubejardk helyreallitasat a jelenlegi kiépitésnek megfeleléen, azonos anyagbol

(beton, aszfalt, térkd, ztzottkd) kell elvégezni.
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CKt alapréteg épitésénél betartandod az e-UT 06.03.51 (Utpalyaszerkezetek kotdanyag

nélkiili és hidraulikus kétéanyagi alaprétegei. Epitési el6irasok.) és az e-UT 06.03.52
(Utpalyaszerkezetek kotéanyag nélkiili és hidraulikus kétdanyagu alaprétegei. Tervezési
eldirasok.) c. utiigyi miiszaki eldiras kovetelményei.
Aszfalt rétegek épitésénél az e-UT 05.02.11 (Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton
(AC)), és az e-UT 06.03.21 (Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek. Epités feltételek és

kovetelmények.) c. Gtligy1 miiszaki eléiras tartando be.

7. Kozuti csomopontok, utcsatlakozasok:
A Babocsay utca felujitand6 szakasza kezdd szelvényében a Malom-Mikszath Kalman
utcahoz, végszelvényében a Vasut uthoz csatlakozik. Az ut ezeken kiviil tobb kapubejardt
is érint.

8. Miitargyak:
A tervezett iton nagyobb miitargy nem talalhato.

9. Kornyezetvédelem:
A hulladékgazdéalkodasi torvény ¢€s a kornyezetvédelmi eldirasok betartasa kotelezd (2000.
évi XLIIL. tv. és az 1995. évi LIIL. tv.). A bontott aszfalt nem veszélyes hulladék, de mint
hulladék nyilvantartasra kotelezett és ez a kivitelezd feladata. A munka soran meg kell
akadalyozni, hogy az utmenti kdrnyezet az €pités soran szennyezddjon.
A 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben meghatarozott hatarértékeket az
épitési hulladék mennyisége nem éri el.

10. Taj- és természetvédelem:
Az épitési teriilet nem esik t4j- €s természetvédelmi teriiletre.

11. Héfavas elleni védelem:

A tervezési szakaszon hovédmi €pitése nem sziikséges. A téli lizemeltetést Beruhdzo sajat

gépparkkal, emberekkel elvégzi.
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12. Felszini vizelvezetés:

A felajitando utcan nyilt vizelvezetd arok taldlhatd, amit a novényzet bendtt, igy az
utfelyjitassal 6sszhangban az arok ndvényzetmentesitését és tisztitasat, tovabba a beépitett
atereszek tisztitasat el kell végezni. Az arokszelvény gyomtalanitasat el kell végezni.

Az Ut felujitasaval, aszfaltozasaval a csapadékviz elvezetésben valtozas nem torténik.

Az Ut burkolatat 2,5 %-os egyoldali eséssel, a padkat szintén egyoldali 5,0 %-os eséssel

kell kialakitani

13. Vasuti és egyéb palyakkal valoé keresztezések:
A tervezett Ut vasuti palyat nem érint.

14. Kozmiivek:
A felajitando utakon talalhato szerelvényeket, fedlapokat szintbe kell emelni. A vezetékek
védelmérdl illetve biztonsadgba helyezésérdl az lizemeltetok eldirasai szerint kell
gondoskodni. A kdzmiivek kdzelében, azok 2 méteres korzetében csak 6vatos kézi
foldmunka végezhetd, az lizemeltetok egyeztetési jegyzokonyveiben tett eldirasait vagy
egyeb jovahagyo nyilatkozatokban emlitett rendeleteket be kell tartani!
Az elbirt esetekben, vagy barmikor, amikor annak sziikségessége felmeriil az érintett
iizemeltetoktdl szakfeliigyeletet kell kérni! Az adott kozmiivek kdzelében csak

szakfeliigyelet mellett végezhetd munka.

A kivitelezés megkezdése eldtt a kozmi lizemeltetOktdl a tervegyeztetést €s a

szakfeliigyeletet meg kell rendelnie a Kivitelezonek.

15. Kozvilagitas:

Az utszakaszokon kiépitett kozvilagitas talalhato.

16. Uttartozékok:

Az ton uttartozeék kihelyezésre nem keriil.
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17. Baleseti adatok:

Az dnkormanyzati kdzut érintett szakaszara nem allnak rendelkezésre baleseti adatok.

18. Uttal kapcsolatos egyéb épitmények:

A tervezési teriileten egyeb épitmény nem talalhat6 és nem épiil.

19. Ingatlanrendezés:

Az épités a rendelkezésre all6 778 hrsz-0i dnkormanyzati tulajdont ingatlanon beliil

valosul meg, egyéb idegen teriilet igénybevételére nem kertil sor.

20. Erintett épiiletek és egyéb létesitmények:

A tervezési teriileten épiilet, egyéb Iétesitmény nem talalhato.

21. Forgalomtechnika, épités alatti forgalomterelés:

21.1. Allandé forgalomtechnikai jelzések:

A felgjitando Gton a meglévo forgalmi rendet kell visszaallitani, uj kozhti jelz6tabla

nem kertil kihelyezésre.

21.2. Ideiglenes forgalomtechnika:

21.2.1. A munka varhato ideje és idotartama:
A munkaveégzés litemezése €s idotartama nem ismert, ennek meghatarozasa
csak a kdzbeszerzési eljarast kovetden, a nyertes palydzo kapacitasatol fligg. A
kivitelezés ideje szintén nem ismert, de elére lathatéan 2017. év majus-

november kozotti idOszakra teheto.

21.2.2. A munkavégzés oka, jellege:
A munkavégzés oka Tarcal, Babocsay utca utburkolat feltjitas kivitelezése. A
munkavégzes jellege vonalas Iétesitmény épitése. A helyreallitas modjat

minden esetben a kozutkezeld altal kiadott kezeldi hozzajarulds szabalyozza.
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21.2.3. A forgalomkorlatozas kovetelményei:
A munkatertiilet elkorlatozasat addig nem szabad elbontani, amig a
szakaszokon a munkavégzés és helyreallitds be nem fejez0dott. A
kivitelezOnek a teljes helyreallitasi kotelezettségének tudataban kell a kozuti
burkolatot megfeleld mindségben, az eldirdsoknak megfelelden atadni a
forgalomnak. A munkateriilet kozforgalom altal hasznalt feliiletének
folyamatos, balesetmentes kozlekedésre alkalmas allapotarol késlekedés nélkiil
gondoskodni kell. Minden munkafazisnak az elkorlatozott munkateriileten kell
bonyolddni. A kivitelezdnek minden esetben biztositani kell a minimalis
forgalmi sav szabadon tartdsat. A hossziranyu lehatarolas a nyitott
munkaveégzeéstol min. 0,5 méter biztonsagi sdv szabadon hagyasaval épitendd.
Az utlezar6 ¢€s elkorlatozo elemek €s a rajtuk elhelyezett jelzések az
elkorlatozas vonalatol szamitott 0,3 m-nél jobban nem nyulhatnak be a
kozforgalom altal hasznalhato Utteriiletre. Az elkorlatozo elemeket,
jelzdtablakat kihelyezéskor tigy kell rogziteni, hogy az MSZ 20188/1 szerinti
sz¢lterhelés esetén azok ne csusszanak el, ne doljenek fel és ne forduljanak el.
Egy oszlopon legfeljebb harom jelzdtabla helyezhetd el egyiitt, ebben az
esetben a legkisebb magassag 0,80 m lehet. A legkisebb oldaltavolsag
belteriileten a burkolat sz¢lét6l 0,50 m lehet. A nyil alakban sdvozott
tereldtablat gy kell a fliggdleges tartd elemen rogziteni, hogy az alsé széle az

uttest sikjahoz viszonyitva legalabb 0,50 m legyen.

Az ton kialakitott munkahelyek létesitése sordn a munkateriileten illetve
annak kornyezetében kialakitott jelzésrendszerben ellentétes értelmii utasitasok
nem lehetnek. Azokat a kozuti jelzéseket, melyek a kdzaton végzett munkak
miatt nem érvényesek, ideiglenes jelleggel a kozut kezeldjének tajékoztatasaval
(szoban vagy irasban), engedélyével 6sszhangban érvényteleniteni kell. Az
érvénytelenités torténhet letakarassal vagy a jelzotabla elforgatasaval.
Letakaras céljara csak megfelelden rogzitett at nem latszo fekete folia
alkalmazhatd. Elforgatés esetén a kelld rogzités biztositasaval az érintett

utakrél a jelzés képe ne legyen lathatd.

Az iton a munkak befejezését kovetden az eredeti forgalmi rendet

haladéktalanul vissza kell allitani, illetve életbe kell léptetni.

Az utburkolat, utteriilet helyreéllitasanal be kell tartani a kdzut kezeldjének

eloirasait.
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Jelen tervtdl valo eltérés esetén csak az engedélyezd kozutkezeldvel egyeztetett

modon térténhet a munkaveégzés.

21.2.4. A korlatozas kialakitasa:
A forgalomkorlatozasi tevékenység az e-UT 04.05.12 (A kbézutakon folyd
munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa) utiigyi miiszaki
eldiras, valamint a tobbszor mddositott 1/1975. (11.5.) KPM-BM egyiittes
rendelet (KRESZ) eldirasainak betartdsaval végezhetd. A munkateriilet
elkorlatozasat a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
kovetelményeirdl sz616 3/2001 (1.31.) K6VIM rendelet eldirasai alapjan kell

végrehajtani.

A munkavégzés elott a munkateriilet elkorlatozasanak végrehajtasi sorrendje a
kovetkezd: a munkahely eldjelzése, a munkahely jelzése, elkorlatozo elemek
elhelyezése. A munkateriilet megsziintetésekor forditott sorrendet kell
alkalmazni. A munkateriilet elkorlatozasat a kozutkezeldi hozzajarulasaban
foglaltak betartasaval kell elvégezni. Az €pités csak a munkateriilet
elkorlatozasanak jelolése utan, a kozatkezeld jelenlétében lefolytatott

munkatertilet atadasi eljaras utan kezdhetdé meg.

A katylzast, lokalis palyacserét, kozmiivek szintbe emelését valamint az at
aszfaltozéasat az Fm-1 forgalomtechnikai mintarajzon jelolt tablazas hatalya
alatt kell kivitelezni. Az utca forgalmat a kivitelezés idejére biztositani kell. A
kivitelezés idejére ténylegesen vonatkoz6 €pités alatti ideiglenes

forgalomtechnikai tervet a kozbeszerzési eljarast kovetden a nyertes kivitelezo

crer

A jelzések csak kifogastalan feliiletti és jelzési képi, tiszta, szabvanyos
fényvisszaverd feliiletii 450-es (kor alaku tabla esetén) vagy 600-as
(haromszog alaku tabla esetén) KRESZ jelzések, illetve elkorlatozo elemek
lehetnek. Az éjszakai iddszakban is elkorlatozott munkateriiletet folyamatos
piros vagy villog6 borostyan sarga fényt adé lampaval kell megjeldlni. A
munkatertiletet hossziranyban is jelolni kell, 250 x 1000 méreti allo
formatumu savozott terelétablaval (az e-UT 04.05.11 utligyi miiszaki eldiras
3/a 4bréjan talalhato alkalmazhatd). A tereldtablakat egymastol 10 méterre kell

elhelyezni, 26 kg-os recyclen talpakkal ellatva.
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A tablazassal védett szakaszon é€pités alatt eldadodo olyan esetekben, amikor a
munkavégzés rovidebb idore igénybe veszi a kozforgalom altal hasznalt
forgalmi savot a jelz66ros forgalomiranyitds alkalmazando, ellenben nem lehet
alkalmazni egyidejlileg jelzdlampas ¢€s jelz66ros irdnyitast. A kioktatott
jelz86roknek jelzdtarcsaval kell iranyitani a forgalmat. A forgalomirdnyitast
Osszehangoltan, URH ado6-vevd késziilek alkalmazasaval kell megoldani. A
forgalomirdnyitas soran a jelzéseket a legkevesebb 10 méterrel az elkorlatozas
kezdete elott kell adniuk. A jelzO6roknek és jelzéseiknek a megallasi

latotavolsagbol folyamatosan lathatonak kell lenniiik.

22. Mindéségi kovetelmények:

A Villalkozo koteles mintavételi és mindsitési tervet késziteni az aktudlisan érvényben
1év6 4gazati eldirasok alapjan. A megbiz6 miiszaki ellendre jovahagyas utan ez alapjan

ellenOrzi a kivitelez6t.

23. A forgalomkorlatozas munkavédelmi eldirasai

A miiszaki leiras ezen részében felsorolt munkavédelmi eldirasok, csak a forgalom-
korlatozas megvaldsitdsara vonatkoznak, nem terjednek ki a tényleges munkavégzésre

valamint az €pités soran alkalmazhat6 anyagokra €s technologiakra.
Altalanossagban betartandok a munkavédelemrd] sz616 1993. évi XCIIL tv. eldirasai.

A balesetveszely megeldzésének érdekében a forgalomkorlatozasi tevékenység a 3/2001.
(I.31.) K6 ViM rendelet, az e-UT 04.05.12 szamu tutiigyi miiszaki eldirds, valamint a
tobbszor modositott 1/1975. (11.5.) KPM-BM egyiittes rendelet (KRESZ) eldirasainak

betartasaval végezhetd.

A munkavégzés soran a nemzeti szabvanyok kotelezd alkalmazéasara vonatkozo 27/1994.
(XII1.29.) KHVM rendeletben megnevezett szabvanyok a hatalyos utligyi miiszaki
utasitasrendszer részét képezd valamennyi utiigyi muiiszaki szabalyzat, eldirés, feltétel €s
ajanlas, valamint az e-UT 03.01.11 Kdzutak tervezése UME el@irasait be kell tartani,
illetve azokat kotelezOen alkalmazni kell. (Az Gtligyi miiszaki utasitasrendszer

beszerezhetd a MAUT-nal, cime: 1024 Budapest, Lov6haz u. 37.)

Az orszagos kozaton folyd forgalomkorlatozasokat kizarolag szakkivitelezd végezheti. A
kozati forgalomkorlatozast végzd dolgozok kizardlag szabvanyositott, az MSZ EN 471

szamu ,, J6 lathatdsagot biztositd véddruhazat” cimili szabvanynak megfeleld, sarga
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védooltozetben tartdzkodhatnak a munkatertileten. Korlatozott latasi koriilmények mellett

fényvisszaverd folia-csikos 6ltozet viselése ajanlatos.

A 20/1984. sz. KM. rendelet vonatkozo eldirdsait az engedélyesnek mindenkor

kotelessége betartani!

A jelzdtablak kihelyezése sarga villogo jelzOberendezéssel felszerelt fedezd jarmii
biztositasaval torténhet. A forgalomkorlatozoé jelzétablak meglétét, épségét folyamatosan

ellendrizni kell és tisztantartdsukrol gondoskodni kell.

A kihelyezendd forgalomkorlatozo jelz6tablak a hatalyban 1évd forgalmi rendet

meghatarozo jelzétablak lathatosagat nem akadalyozhatjak.

A kozat forgalom alatt 1€v6 teriiletén épitdanyag, munkagép, szallitd jarmi stb. még

ideiglenes jelleggel sem tarolhato.

A forgalomkorlatozas bevezetése utdn és a munkateriilet dtadasat kovetden a
munkateriileten dolgozok illetve a munkavégzés hatokorében tartdzkodok
munkabiztonsagi feltételeinek biztositasa a kivitelezést végz6 Vallalkoz6 feladata és

kotelessége.

Miskolc, 2017. 4prilis

Cserpak Gabor tervezo
Névjegyzekszam: 05-1583



